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ДОГОВОР  ПОДРЯДА № 30 

г. Санкт-Петербург        [                                       ] 

штамп с датой заключения договора 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Краснодар» (АО «Газпром 

газораспределение Краснодар»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 

директора ООО «Газэнергоинформ» Прилепиной Анжелики Борисовны, действующего на 

основании доверенности № 13-11/2016/155 от «22» января 2016 года, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Газстрой Северо-Запад» (ООО «Газстрой 

Северо-Запад»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Заместителя генерального 

директора по регионам Свиридкиной Елены Валерьевны, действующего на основании 

доверенности б/н от «15» декабря 2016 года, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Заказчика, в рамках агентского 

договора № А/2015/28  от «31» декабря 2015 года. Права и обязанности по настоящему Договору 

возникают непосредственно у Заказчика. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в 

Приложении №1 к настоящему Договору, а Заказчик принять и оплатить работы. 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

2.1. Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил выполнить подрядные работы и сдать их результат Заказчику. Сроки 

начала и окончания работ определены сторонами в графике производства работ (Приложение №1 к 

настоящему Договору).  

2.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и 

средствами и (или) силами и средствами привлеченных им третьих лиц. Все используемые для 

подрядных материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические 

паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии вышеуказанных сертификатов 

должны быть предоставлены Заказчику вместе с актами формы КС-2 (п. 3.3 Договора).  

2.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания приемки работ обязан 

убрать принадлежащие Подрядчику и (или) привлекаемым им третьим лицам оборудование, 

инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также в соответствии с 

законодательством, вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за 

образовавшиеся при выполнении работ отходы и осуществлять их утилизацию.  

2.4. При приемке акта выполненных работ (КС-2) Заказчик вправе потребовать от 

Подрядчика документы, подтверждающие цену приобретенных материалов.  

2.5. Договорная цена, согласованная сторонами может быть изменена в результате 

изменения объемов работ, ценообразующих факторов стоимости или изменения действующего 

законодательства РФ, касающегося деятельности Подрядчика по настоящему Договору. Изменение 

договорной цены, связанное с вышеуказанными факторами, оформляется сторонами 

дополнительным соглашением к настоящему Договору.  

В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных видов работ, не 

указанных в настоящем Договоре, сторонами оформляется дополнительное соглашение к 

настоящему договору с указанием видов и стоимости таких работ, но с отклонением не более 10% 

от первоначальной цены Договора.  

2.6. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет не менее 72 (семидесяти 

двух) месяцев с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2).  

2.7. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком недостатков работ, 

выявленных в течение гарантийной эксплуатации объекта.  
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2.8. Подрядчик с начала выполнения и до полного завершения работ оформляет 

исполнительную документацию согласно Приложению № 3 к настоящему Договору в соответствии 

с требованиями СНиП и другими действующими нормативными документами РФ, ежедневно ведет 

журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и 

обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях 

Заказчика и Подрядчика.  

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 
3.1. Договорная цена работ, выполняемых по настоящему договору, указана в Локальном 

сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему Договору) и включает в себя компенсацию всех 

затрат Подрядчика.  

3.2. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке 

и сроки: Заказчиком производится расчет по факту выполненных работ, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 15 календарных дней от даты 

подписания Сторонами актов по форме КС-2 и КС-3. 

3.3. Стоимость выполненных работ за месяц определяется на основании справки о стоимости 

выполненных работ и затрат формы КС-3, составленной на основании акта о приемке выполненных 

работ формы КС-2. Подрядчик ежемесячно составляет форму КС-2 и передаёт её для рассмотрения 

и подписания уполномоченному представителю Заказчика. Уполномоченный представитель 

Заказчика обязан рассмотреть и подписать форму КС-2 или предоставить письменный 

мотивированный отказ от подписания формы КС-2 с обоснованием его причин. В течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня получения Подрядчиком письменного мотивированного отказа представителя 

Заказчика от подписания формы КС-2 Стороны составляют и подписывают двухсторонний акт с 

указанием выявленных недостатков и сроков их устранения, которые Подрядчик устраняет своими 

силами, средствами и за свой счет.  

3.4. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Заказчиком КС-3, 

КС-2 предъявляет последнему счет-фактуру для оплаты.  

3.5. Заказчик вправе задержать Подрядчику платежи в следующих случаях:  

- при обнаружении дефектов, допущенных по вине Подрядчика;  

- при причинении Подрядчиком Заказчику ущерба до его возмещения.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

            Подрядчик обязуется:  
4.1. Выполнить своими силами и (или) силами привлекаемых им третьих лиц работы в 

объемах и сроках, обусловленных Договором, своевременно и за свой счет устранить дефекты, 

выявленные в период от начала выполнения работ до истечения гарантийного срока, в полном 

соответствии с нормативной документацией.  

4.2. Обеспечить контроль соблюдения согласованных сроков и осуществить приемку от 

Заказчика разрешительной и проектной документации, строительной площадки.  

4.3. Заблаговременно представить все необходимые разрешения и лицензии на производство 

работ в соответствии с законодательством РФ.  

4.4. Согласовать с Заказчиком все изменения и отклонения от проекта.  

4.5. Обеспечить соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, 

техники безопасности, охране труда, и т.д.  

4.6. На основании полученных от Заказчика данных об изменении наименования видов 

работ, местоположения Объектов из Приложения №1 к Договору, замене, исключению из Договора 

вида работ и объектов из Приложения №1 оформить дополнительное соглашение по изменению 

списка объектов и направить на подписание Заказчику.  

4.7. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика 

(соисполнителя) (при условии заявления субподрядчика/соисполнителя в составе заявки на участие 

в закупке), Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с 

субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте A.Ageev@gazpromgk.ru копию 

заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного 

наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и 

цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего 

предпринимательства.  
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Подрядчик не обязан привлекать к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) 

из числа субъектов малого или среднего предпринимательства.  

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязуется:  
5.1. Произвести оплату выполненных работ в соответствии с главой 3 настоящего Договора.       

5.2. Оформить разрешение на право производства работ в установленном порядке, 

осуществлять технический надзор и контроль над выполняемыми работами, соответствием объема, 

стоимости и качества выполняемых работ, строительным нормам и правилам на производство и 

приемку этих работ.  

5.3. Оформить акты по выявленным дефектам, произвести соответствующие записи в 

журнале производства работ (КС - 6).  

5.4. Сообщить Подрядчику об изменении наименования видов работ и местоположения 

Объектов, указанных в Приложении № 1 к Договору, замене, исключению из Договора видов работ 

и объектов из Приложения № 1.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. В случае обнаружения недостатков в работе при приемке, Стороны оговаривают их в 

актах приёмки выполненных работ.  

6.3. При возникновении спора по поводу выявления недостатков или их причин, по 

требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет 

Подрядчик.  

6.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах, вправе по своему выбору потребовать от 

Подрядчика:  

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,  

- соразмерного уменьшения установленной за работы цены.  

В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика, указанных в настоящем пункте, 

Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам, либо устранить их своими 

силами и потребовать возмещения расходов, связанных с устранением недостатков, от Подрядчика.  

6.5. В случае, если после приемки работ Заказчик обнаружит отступления от Договора 

подряда или иные недостатки, которые не могут быть устранены при обычном способе приемки 

(скрытые недостатки), первый обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их 

обнаружении и вызвать Подрядчика для составления соответствующего акта.  

В случае неявки Подрядчика, извещенного Заказчиком, для составления соответствующего 

акта, Заказчик вправе зафиксировать факт наличия недостатков с привлечением сторонней 

компетентной организации, после чего поручить устранение недостатков третьим лицам или 

устранить недостатки собственными силами.  

6.6. Подрядчик, не явившийся для составления акта или отказавшийся устранить 

выявленные недостатки, обязан возместить Заказчику понесенные им расходы и убытки в полном 

объеме.  

6.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, последний уплачивает 

Заказчику пеню в размере 0,5% от цены договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени 

не может превышать общую стоимость работ.  

6.8. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего договора обеспечить 

соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны информации в соответствии с 

действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов Сторон, а 

также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно 

информируют друг друга о допущенном или разглашении, или угрозе разглашения информации, 

незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами.  

6.9. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, 

вследствие нарушения Подрядчиком требований, установленных п. 4.7, 9.3 настоящего Договора, 

Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки.  
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6.10. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

на сумму долга за период пользования денежными средствами не начисляются.  

 

 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

            7.2. Настоящий Договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № 109973 от 

«16» января 2017 года) и направлен на подписание Подрядчику по адресу электронной почты 

info@gsnw.ru (адрес) «30» января 2017 года (дата). 

7.3. Подрядчик обязан со своей стороны подписать полученную скан-копию настоящего 

Договора (акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты 

documents@gazenergoinform.ru в течение 3 (трех) дней с даты направления договора, указанной в п. 

7.2 настоящего Договора.  

7.4. Настоящий Договор считается заключенным в день получения ООО «Газэнергоинформ» 

акцепта Подрядчика. Дата получения акцепта указывается ООО «Газэнергоинформ» в правом 

верхнем углу первой страницы Договора.  

7.5. В случае нарушения Подрядчиком порядка и сроков подписания настоящего Договора, 

установленных в п. 7.3 настоящего Договора, настоящий Договор считается незаключенным, а 

Подрядчик – уклонившимся от заключения настоящего Договора.  

7.6. Подлинник Договора направляется Подрядчику в течение 10 дней с даты заключения 

договора.  

7.7. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.  

7.8. 3аказчик вправе в любое время, до сдачи ему результата работ, отказаться от исполнения 

настоящего Договора путем извещения Подрядчика в письменной форме и потребовать передачи 

ему результата незавершенных работ.  

При этом настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком 

извещения, указанного в настоящем пункте.  

7.9. В случае досрочного прекращения настоящего договора не по вине Подрядчика, 

Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, 

выполненных последним до даты получения извещения, указанного в пункте 7.8. настоящего 

договора.  

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в следующем 

порядке, сроки и размере: не предусмотрено настоящим Договором.  

8.2. Предоставленное обеспечение по настоящему Договору возвращается Заказчиком 

Подрядчику в следующем порядке и сроки: не предусмотрено настоящим Договором. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, 

Стороны решают в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа 

на нее составляет десять дней от даты получения претензии.  

В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в 

арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.  

9.2. В случае если одна из Сторон изменит свои платежные реквизиты, адрес или 

наименование, она обязана незамедлительно письменно информировать об этом другую Сторону.  

9.3. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в 

том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет 

Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты A.Ageev@gazpromgk.ru в 

течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими 

документами.  

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае 

неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 4.7, 9.3, 9.5 настоящего 

Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым от даты получения 
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mailto:documents@gazenergoinform.ru
mailto:A.Ageev@gazpromgk.ru
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Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или от иной 

даты, указанной в таком уведомлении.  

9.5. Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора только тех лиц, которые указаны 

в заявке Подрядчика на участие в запросе предложений в качестве субподрядчиков 

(соисполнителей). Лица не указанные в заявке Подрядчика на участие в запросе предложений в 

качестве субподрядчиков (соисполнителей) могут быть привлечены к исполнению Договора только 

с предварительного письменного согласия Заказчика.  

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.  

9.7. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр находится у Заказчика, другой у 

Подрядчика.  

9.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:  

Приложение № 1 - График производства работ;  

Приложение № 2 - Локальный сметный расчет;  

Приложение № 3 - Перечень исполнительной документации.  

 

10. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Газстрой Северо-Запад» 
АО «Газпром газораспределение 

Краснодар» 
Юридический адрес: 190031, город Санкт-Петербург,    

ул. Ефимова, дом 4А, литера А, пом.18Н 

Почтовый (фактический) адрес: 190031, город Санкт-

Петербург, ул. Ефимова, дом 4А, литера А, пом.18Н 

ИНН 7810495185 / КПП 783801001 

Дата постановки на налоговый учет: 08.11.2007 года 

ОГРН 1079847077826 / ОКПО 83747713 

ОКОПФ 12165  / ОКТМО 40374000 

р/с 40702 810 9000 0000 0162 в   

АО «Банк Финсервис» г. Москва  

к/с 30101810545250000079 / БИК 044525079 

Тел. (812) 363-00-43, (812) 363-00-45 

Эл адрес: info@gsnw.ru 

 

Адрес местонахождения: Российская 

Федерация, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Строителей, 23 

Адрес почтовый: 350051, г. Краснодар,  

ул. Строителей, 23 

ИНН  2308021656  / КПП 230750001 

ОГРН 1022301189790 / ОКПО 03322313 

Р/с 40702810100010004985 

в Центральном филиале АБ «РОССИЯ»,  

г. Москва; 

К/с 30101810145250000220   

БИК 044525220 

Тел. (861)279-36-11 

Подписи Сторон:  

От Подрядчика:  

Заместитель генерального  

директора по регионам  

ООО «Газстрой Северо-Запад» 

 

_________________ Е.В. Свиридкина 

             мп 

 
 

mailto:info@gsnw.ru
Свиридкина Алена
Штамп



6 

 

Приложение  № 1  

к Договору подряда № 30 
Заказчик: АО «Газпром газораспределение Краснодар» 

Подрядчик: ООО «Газстрой Северо-Запад» 

Объект: «Газопровод высокого и низкого давления от ул. Гоголя до ул. Тельмана (в районе Динского 

консервного завода) ст. Динской Динского района». 
 

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
 

№ 

п/п 

Наименование видов работ Срок выполнения работ 

(кол-во дней)  

Примечание 

1 

Строительство объекта «Газопровод 

высокого и низкого давления от ул. 

Гоголя до ул. Тельмана (в районе 

Динского консервного завода) ст. 

Динской Динского района  согласно 

сметной документации - ЛСР 

(Приложение № 2 к настоящему 

Договору). 

Начало выполнения работ: 

С даты заключения договора 

 

Окончание выполнения 

работ: 20 календарных дней 

с момента заключения 

договора (с правом 

досрочного исполнения 

обязательств). 

 

Наименование газопровода: 

Газопровод высокого и 

низкого давления. 

Местоположение объекта:  

от ул. Гоголя до ул. Тельмана 

(в районе Динского 

консервного завода) ст. 

Динской Динского района». 

Место (регион) выполнения 

работ: Краснодарский край 
 

Условия выполнения работ: 

Организация работ на площадке их проведения в соответствии с утвержденными сроками производства работ; 

Выполнение требований строительных норм и правил при производстве строительно-монтажных работ; 

Осуществление входного контроля материалов и изделий, поступивших на выполнение работ и операционного 

контроля работ визуально, инструментальными и физическими методами; 

Оперативное устранение Подрядчиком всех дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком при проведении работ в 

технически возможные сроки; 

В процессе строительства лицом, осуществляющим строительство, должен проводиться контроль за выполнением 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с 

технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других 

работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

Уведомление органов государственного строительного надзора о начале строительно-монтажных работ. 

Все работы должны быть выполнены в соответствии с разработанным проектом (представлен в ходе проведения 

закупочной процедуры № 109973 (дата публикации 29.12.2016 года), результатом которой является заключение 

настоящего Договора). 

С документацией можно ознакомиться по адресу: г. Краснодар, ул. Строителей, 23, Смолин Вадим Олегович,                       

(861) 279-36-20. Подрядчику предоставляется рабочая документация в полном составе в течение 10 календарных дней с 

даты подписания Договора (при необходимости).  

Все объемы работ указаны в сметной документации - ЛСР (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

Требования к качеству и безопасности выполнения работ: 

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства о градостроительной 

деятельности, в соответствии с требованиями строительных норм, правил, стандартов (СНиП), инструкций, 

методических рекомендаций, приказов, постановлений правительства и других нормативных документов, 

действительных на дату выполнения работ, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию. 

Подрядчик гарантирует качество работ, строительных материалов, изделий, оборудования и конструкций, 

использованных при строительстве Объекта, в т.ч. их соответствие требованиям проектной документации, СНиП и 

другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации и Краснодарского края. 

Подрядчик гарантирует качество использованных при строительстве Объекта материалов (конструкций, оборудования, 

сооружений и др.) в течение срока эксплуатации, установленного для указанных материалов (конструкций, 

оборудования, сооружений и др.) заводом – изготовителем. 

Подписи Сторон:  

От Подрядчика:  

Заместитель генерального  

директора по регионам  

ООО «Газстрой Северо-Запад» 

 

_________________ Е.В. Свиридкина 

             мп 

 
 
 

Свиридкина Алена
Штамп
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Приложение  № 2 

к Договору подряда № 30 
 

Заказчик: АО «Газпром газораспределение Краснодар» 

Подрядчик: ООО «Газстрой Северо-Запад» 

Объект: «Газопровод высокого и низкого давления от ул. Гоголя до ул. Тельмана (в районе Динского консервного завода) ст. Динской Динского района». 

 

Газопровод высокого и низкого давления от ул. Гоголя до ул. Тельмана (в районе Динского консервного завода) ст. Динской Динского района 

(наименование стройки) 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

(локальная смета) 
 

на Строительно-монтажные работы 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
 

Основание: Дефектный акт комиссии 

Сметная стоимость_______  1465,607 тыс. руб. 

      строительных работ___  1190,417 тыс. руб. 

      монтажных работ_____  51,623 тыс. руб. 

Средства на оплату труда_  173,507 тыс. руб. 

Сметная трудоемкость____  1286,51 чел.час 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2016 г. 

 

№ 
пп 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и 
затрат, единица измерения 

Количество 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, 

не занятых 
обслуживанием 

машин 
всего 

эксплуата
- 

ции 
машин мате- 

риалы 
Всего 

оплаты 
труда 

эксплуата
- 

ции 
машин мате- 

риалы 

оплаты 
труда 

в т.ч. 
оплаты 
труда 

в т.ч. 
оплаты 
труда 

на 
единиц

у 
всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Раздел 1. Монтаж газопровода по ул. Линейная к сущ. /ду д. 57 к котельной №3 

Демонтаж. 

1 ТЕР01-02-057-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
(100 м3 грунта) 

0,0504 

0,7*1,8*4/100 
964,04 
964,04 

    48,59 48,59     154 7,76 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 ТЕР01-02-061-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2 
(100 м3 грунта) 

0,0504 

0,7*1,8*4/100 
585,14 
585,14 

    29,49 29,49     97,2 4,9 

3 ТЕР01-02-005-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2 
(100 м3 уплотненного грунта) 

0,0504 

0,7*1,8*4/100 
294,41 
85,71 

208,7 
23,5 

  14,84 4,32 10,52 
1,18 

  12,53 0,63 

4 ТЕР24-02-030-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Демонтаж изолированных 
стальных газопроводов 
условным диаметром: до 100 
мм 
(100 м трубопровода) 
 
(Демонтаж К=0,7 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; 
ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) 

0,04 

4 / 100 
994,6 

146,83 
847,77 
62,04 

  39,78 5,87 33,91 
2,48 

  19,922 0,8 

Прокладка подземного газопровода 

Земляные работы 

5 ТЕР01-02-057-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
(100 м3 грунта) 

0,3024 

0,7*1,8*24/100 
964,04 
964,04 

    291,53 291,53     154 46,57 

6 ТЕР01-02-061-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Засыпка вручную 
трубопровода песком 
(100 м3 грунта) 

0,3024 

0,7*1,8*24/100 
532,77 
532,77 

    161,11 161,11     88,5 26,76 

7 ТССЦ-408-0122 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Песок природный для 
строительных: работ 
средний 
(м3) 

33,264 

30,24*1,1 
149,48   149,48 4972,3     4972,3     

8 ТЕР01-02-060-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Погрузка вручную 
неуплотненного грунта из 
штабелей и отвалов в 
транспортные средства, 
группа грунтов: 2. (К=1,3, 
неуплотненный) 
(100 м3) 

0,39312 

(30,24*1,3) / 100 
372,04 
372,04 

    146,26 146,26     61,8 24,29 

9 ТССЦпг03-21-01-010 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс 
груза 
(1 т груза) 

52,92 

30,24*1,75 
14,77 14,77   781,63   781,63       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10 ТЕР01-01-030-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разравнивание грунта с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 
59 кВт (80 л.с.) 
(1000 м3 грунта) 

0,03024 

30,24 / 1000 
798,52 798,52 

96,19 
  24,15   24,15 

2,91 
      

Подземная прокладка стального газопровода 

11 ТЕР24-02-030-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Укладка в траншею 
изолированных стальных 
газопроводов условным 
диаметром: до 100 мм 
(100 м трубопровода) 

0,24 

24/100 
9878,89 
209,75 

1211,11 
88,63 

8458,03 2370,93 50,34 290,67 
21,27 

2029,92 28,46 6,83 

12 103-8009 Трубы стальные 
изолированные 
двухслойным покрытием из 
экструдированного 
полиэтилена «СЭВИЛЕН», 
диаметр условного прохода 
108 мм, толщина стенки 4,0 
мм 
(м) 

-24,24 83,6   83,6 -2026,46     -2026,46     

13 ТССЦ-103-0401 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Трубы стальные бесшовные, 
горячедеформированные со 
снятой фаской из стали 
марок 15, 20, 25, наружным 
диаметром 108 мм, толщина 
стенки 4 мм 
(м) 

24,24 79,43   79,43 1925,38     1925,38     

Изоляция 

14 ТЕР22-02-010-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Нанесение весьма 
усиленной 
антикоррозионной изоляции 
из полимерных липких лент 
на стальные трубопроводы 
диаметром: 100 мм 
(1 км трубопровода) 

0,024 

24/1000 
37474,97 
1734,76 

1387,24 
70,26 

34352,97 899,4 41,63 33,29 
1,69 

824,48 227,36 5,46 

15 ТССЦ-101-1794 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Бризол 
(1000 м2) 

0,01008 

10,08/1000 
14660,69   14660,69 147,78     147,78     

Фасонные части стальные 

16 ТЕР22-03-001-05 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Установка фасонных частей 
стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм 
(1 т фасонных частей) 

0,0134 

(3,05*4+1,2*1)/1000 
24241,41 
3148,82 

12787,62 
1071,83 

8304,97 324,83 42,19 171,35 
14,36 

111,29 353,8 4,74 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

17 103-1009 Фасонные стальные сварные 
части, диаметр до 800 мм 
(т) 

-0,0134 7385,86   7385,86 -98,97     -98,97     

18 ТССЦ-507-1983 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Отводы 90 град. с радиусом 
кривизны R=1,5 Ду на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2), 
диаметром условного 
прохода 100 мм, наружным 
диаметром 108 мм, 
толщиной стенки 5 мм 
(шт.) 

4 57,91   57,91 231,64     231,64     

19 ТССЦ-507-2298 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Переходы концентрические 
на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2) диаметром 
условного прохода 100х50 
мм, наружным диаметром и 
толщиной стенки 108х6-57х4 
мм 
(шт.) 

1 22,22   22,22 22,22     22,22     

20 ТЕР24-02-020-03 

Приказ Минстроя России 

от 31.12.14 №937/пр 

Изоляция 
термоусаживающимися 
лентами сварных стыков 
газопроводов условным 
диаметром: до 100 мм 
(1 стык) 

5 40,56 
3,09 

10,61 
1,78 

26,86 202,8 15,45 53,05 
8,90 

134,3 0,4 2 

Контроль качества сварных соединений 

21 ТЕРм39-02-001-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Визуальный и 
измерительный контроль 
сварных соединений 
трубопроводов, диаметр: до 
108 мм 
(1 стык) 
 

(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.4 При 
подготовке поверхности под 
контроль и контроле монтажных 
сварных соединений: с навесных 
люлек, а также с конструкций и 
оборудования, когда основным 
средством, предохраняющим от 
падения с высоты, является 
монтажный предохранительный 
пояс ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; 
ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) 

8 1,63 
1,61 

  0,02 13,04 12,88   0,16 0,18 1,44 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

22 ТЕРм39-02-012-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Рентгенографический 
контроль трубопровода 
через две стенки, диаметр 
трубопровода: 114 мм, 
толщина стенки до 5 мм 
(1 снимок) 
 
(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.3 При 
подготовке поверхности под 

контроль и контроле монтажных 
сварных соединений: в траншеях, на 
эстакадах, с лесов, подмостей, при 
затруднительном доступе к 
сварному соединению ОЗП=1,25; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; 
ТЗМ=1,25) 

16 

8*2 
26,75 
14,26 

2,25 10,24 428 228,16 36 163,84 1,375 22 

Разборка и восстановление щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия 

23 ТЕР27-03-009-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Срезка поверхностного слоя 
асфальтобетонных 
дорожных покрытий методом 
холодного фрезерования 
при ширине барабана фрезы 
1000 мм, толщина слоя: 10 
см 
(100 м2) 
 
(Прил.27.3 п.3.1 Производство 
работ на одной половине проезжей 

части при систематическом 
движении транспорта на другой 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 
Прил.27.3 п.3.3 Наличие люков 
(колодцев) подземных коммуникаций 
св. 15 до 20 шт. на 1000 м2 дороги 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) 

0,08 

8 / 100 
2076,19 

54,84 
1930,3 
83,55 

91,05 166,1 4,39 154,42 
6,68 

7,29 8,0178 0,64 

24 ТЕР27-03-008-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разборка покрытий и 
оснований: щебеночных 
(100 м3 конструкций) 
 
(Прил.27.3 п.3.1 Производство 
работ на одной половине проезжей 
части при систематическом 
движении транспорта на другой 

ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 

0,012 

(8*0,15) / 100 
649,38 
99,31 

550,07 
46,44 

  7,79 1,19 6,6 
0,56 

  15,864 0,19 

25 ТССЦпг01-01-01-043 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Погрузочные работы при 
автомобильных перевозках: 
мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
(1 т груза) 

3,8592 

8*0,15*1,6*1,26+8*0
,1*1,8 

3,7 3,7   14,28   14,28       
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26 ТССЦпг03-21-01-010 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс 
груза(Вывоз мусора от 
разборки) 
(1 т груза) 

3,8592 

8*0,15*1,6*1,26+8*0
,1*1,8 

14,77 14,77   57   57       

27 ТЕР27-04-005-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Устройство оснований 
толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с 
пределом прочности на 
сжатие свыше 98,1 МПа 
(1000 кгс/см2): однослойных 
(1000 м2 основания) 
 
(Прил.27.3 п.3.1 Производство 
работ на одной половине проезжей 
части при систематическом 
движении транспорта на другой 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 
Прил.27.3 п.3.2 Наличие люков 

(колодцев) подземных коммуникаций 
св. 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги 
ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; 
ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) 

0,008 

8 / 1000 
39322,87 

307,76 
6126,3 
635,28 

32888,81 314,58 2,46 49,01 
5,08 

263,11 46,9854 0,38 

28 408-0008 Щебень из природного камня 
для строительных работ 
марка 1200, фракция 40-70 
мм 
(м3) 

-1,512 156,68   156,68 -236,9     -236,9     

29 408-0006 Щебень из природного камня 
для строительных работ 
марка 1200, фракция 10-20 
мм 
(м3) 

-0,12 184,06   184,06 -22,09     -22,09     

30 Счет № 33 от 16 
марта 2016 г.  

Щебень  5-20 мм. Ц: 
1150/1,18/4,868 
(м3) 
МАТ=1150/1,18/4,868 

0,12 200,2 

1150/1,18/4,868 
  200,2 

1150/1,18/4,868 
24,02     24,02     

31 Счет № 33 от 16 
марта 2016 г.  

Щебень 40-70 мм. 
Ц:1400/1,18/4,868 
(м3) 
МАТ=1400/1,18/4,868 

1,512 243,72 

1400/1,18/4,868 
  243,72 

1400/1,18/4,868 
368,5     368,5     

32 ТЕР27-06-026-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Розлив вяжущих материалов 
(1 т) 

0,005333 

8*0,8/1,2/1000 
2374,94 42,19 

5,48 
2332,75 12,67   0,23 

0,03 
12,44     
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33 ТЕР27-06-020-06 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Устройство покрытия 
толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей 
пористых крупнозернистых, 
плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3 
(1000 м2 покрытия) 

0,008 

8 / 1000 
49362,22 

295,68 
2206,13 
201,55 

46860,41 394,9 2,37 17,65 
1,61 

374,88 38,3 0,31 

34 410-0022 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для пористого 
асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), 
марка II 
(т) 

-0,74 505,9   505,9 -374,37     -374,37     

35 ТЕР27-06-021-06 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

На каждые 0,5 см изменения 
толщины покрытия 
добавлять к расценке 27-06-
020-06 (до 10 см) 
(1000 м2 покрытия) 
 
(Изменение толщины до 10 см 
ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; 
ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; 
ТЗМ=12)) 

0,008 

8 / 1000 
70490,04 

8,28 
24,84 70456,92 563,92 0,07 0,2 563,65 1,08 0,01 

36 410-0022 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для пористого 
асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), 
марка II 
(т) 

-1,114 505,9   505,9 -563,57     -563,57     

37 ТССЦ-410-0006 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка II, тип Б 
(т) 

1,854 

0,74+1,114 
581,93   581,93 1078,9     1078,9     

Итого по разделу 1  Монтаж газопровода по ул. Линейная к сущ. /ду д. 57 к ктотельной №3 118883,66         186,87 

Раздел 2.  Монтаж газопровода по ул. Линейной  

Прокладка подземного газопровода 
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Земляные работы 

38 ТЕР01-02-057-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
(100 м3 грунта) 

0,189 

0,7*1,8*15/100 
964,04 
964,04 

    182,2 182,2     154 29,11 

39 ТЕР23-01-001-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Устройство основания под 
трубопроводы: песчаного 
(10 м3 основания) 

0,105 

(15*0,7*0,1) / 10 
1751,26 

66,81 
40,17 
2,71 

1644,28 183,88 7,02 4,22 
0,28 

172,64 10,2 1,07 

40 ТЕР01-02-061-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Засыпка вручную 
трубопровода песком 
(100 м3 грунта) 

0,05 

5 / 100 
532,77 
532,77 

    26,64 26,64     88,5 4,43 

41 ТССЦ-408-0122 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Песок природный для 
строительных: работ 
средний 
(м3) 

5,5 

5*1,1 
149,48   149,48 822,14     822,14     

42 ТЕР01-02-061-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2 
(100 м3 грунта) 

0,129 

(18,9-6) / 100 
585,14 
585,14 

    75,48 75,48     97,2 12,54 

43 ТЕР01-02-060-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Погрузка вручную 
неуплотненного грунта из 
штабелей и отвалов в 
транспортные средства, 
группа грунтов: 2. (К=1,3, 
неуплотненный) 
(100 м3) 

0,078 

(6*1,3) / 100 
372,04 
372,04 

    29,02 29,02     61,8 4,82 

44 ТССЦпг03-21-01-010 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс 
груза 
(1 т груза) 

10,5 

6*1,75 
14,77 14,77   155,09   155,09       

45 ТЕР01-01-030-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разравнивание грунта с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 
59 кВт (80 л.с.) 
(1000 м3 грунта) 

0,006 

6 / 1000 
798,52 798,52 

96,19 
  4,79   4,79 

0,58 
      

Подземная прокладка стального газопровода 
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46 ТЕР24-02-030-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Укладка в траншею 
изолированных стальных 
газопроводов условным 
диаметром: до 100 мм 
(100 м трубопровода) 

0,15 

15/100 
9878,89 
209,75 

1211,11 
88,63 

8458,03 1481,83 31,46 181,67 
13,29 

1268,7 28,46 4,27 

47 103-8009 Трубы стальные 
изолированные 
двухслойным покрытием из 
экструдированного 
полиэтилена «СЭВИЛЕН», 
диаметр условного прохода 
108 мм, толщина стенки 4,0 
мм 
(м) 

-15,15 83,6   83,6 -1266,54     -1266,54     

48 ТССЦ-103-0401 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Трубы стальные бесшовные, 
горячедеформированные со 
снятой фаской из стали 
марок 15, 20, 25, наружным 
диаметром 108 мм, толщина 
стенки 4 мм 
(м) 

15,15 79,43   79,43 1203,36     1203,36     

Изоляция 

49 ТЕР22-02-010-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Нанесение весьма 
усиленной 
антикоррозионной изоляции 
из полимерных липких лент 
на стальные трубопроводы 
диаметром: 100 мм 
(1 км трубопровода) 

0,015 

15/1000 
37474,97 
1734,76 

1387,24 
70,26 

34352,97 562,12 26,02 20,81 
1,05 

515,29 227,36 3,41 

50 ТССЦ-101-1794 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Бризол 
(1000 м2) 

0,0063 

6,3/1000 
14660,69   14660,69 92,36     92,36     

Фасонные части стальные 

51 ТЕР22-03-001-05 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Установка фасонных частей 
стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм 
(1 т фасонных частей) 

0,00408 

(1,48*2+1,12*1)/100
0 

24241,41 
3148,82 

12787,62 
1071,83 

8304,97 98,91 12,85 52,17 
4,37 

33,89 353,8 1,44 

52 103-1009 Фасонные стальные сварные 
части, диаметр до 800 мм 
(т) 

-0,0041 7385,86   7385,86 -30,28     -30,28     
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53 ТССЦ-507-1977 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Отводы 90 град. с радиусом 
кривизны R=1,5 Ду на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2), 
диаметром условного 
прохода 65 мм, наружным 
диаметром 76 мм, толщиной 
стенки 5 мм 
(шт.) 

2 31,31   31,31 62,62     62,62     

54 ТССЦ-507-2296 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Переходы концентрические 
на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2) диаметром 
условного прохода 100х65 
мм, наружным диаметром и 
толщиной стенки 108х6-76х5 
мм 
(шт.) 

1 18,22   18,22 18,22     18,22     

55 ТЕР24-02-020-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Изоляция 
термоусаживающимися 
лентами сварных стыков 
газопроводов условным 
диаметром: до 100 мм 
(1 стык) 

3 40,56 
3,09 

10,61 
1,78 

26,86 121,68 9,27 31,83 
5,34 

80,58 0,4 1,2 

Футляры на выходе из земли Ду 159 мм -1 шт 

56 ТЕР24-02-030-04 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Укладка в траншею 
изолированных стальных 
газопроводов условным 
диаметром: до 150 мм 
(футляр) 
(100 м трубопровода) 

0,0058 

0,58*1/100 
17556,45 

311,91 
1661,26 
117,51 

15583,28 101,83 1,81 9,64 
0,68 

90,38 40,88 0,24 

57 103-8010 Трубы стальные 
изолированные 
двухслойным покрытием из 
экструдированного 
полиэтилена «СЭВИЛЕН», 
диаметр условного прохода 
159 мм, толщина стенки 5 
мм 
(м) 

-0,5858 154,07   154,07 -90,25     -90,25     

58 ТССЦ-103-0175 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный диаметр 
159 мм, толщина стенки 4 
мм 
(м) 

0,5858 99,17   99,17 58,09     58,09     
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59 ТЕР22-02-010-05 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Нанесение весьма 
усиленной 
антикоррозионной изоляции 
из полимерных липких лент 
на стальные трубопроводы 
диаметром: 150 мм 
(1 км трубопровода) 

0,00058 

0,58*1/1000 
65679,31 

505,99 
14729,42 
1025,57 

50443,9 38,09 0,29 8,54 
0,59 

29,26 62,7 0,04 

60 ТССЦ-101-1794 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Бризол 
(1000 м2) 

0,003596 

0,3596/100 
14660,69   14660,69 52,72     52,72     

61 ТССЦ-509-0973 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Прокладки из паронита 
марки ПМБ, толщиной 1 мм, 
диаметром 600 мм 
(1000 шт.) 

0,001 

1 / 1000 
39074,56   39074,56 39,07     39,07     

62 ТЕР22-05-003-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Протаскивание в футляр 
стальных труб диаметром: 
100 мм 
(100 м трубы, уложенной в 
футляр) 

0,005 

0,5*1/100 
1634,83 
651,57 

51,98 931,28 8,17 3,26 0,26 4,65 84,4 0,42 

63 ТЕР22-05-004-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Заделка битумом и прядью 
концов футляра диаметром: 
159 мм 
(1 футляр) 
 
(Коэффициент на уменьшение 

диаметра ПЗ=0,375) 

1 75,81 
20,81 

33,09 148,25 75,81 20,81 33,09 148,25 2,89 2,89 

64 ТССЦ-101-8059 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Пена монтажная 
MAKROFLEX PRO 
(л) 

1 67,18   67,18 67,18     67,18     

65 ТЕР24-02-030-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Укладка в траншею 
изолированных стальных 
газопроводов условным 
диаметром: до 80 мм 
(100 м трубопровода) 

0,018 

1,8*1/100 
8914,21 
158,01 

888,31 
64,94 

7867,89 160,46 2,84 15,99 
1,17 

141,63 21,44 0,39 

Газовый стояк 

66 ТЕР24-02-041-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Надземная прокладка 
стальных газопроводов на 
металлических опорах, 
условный диаметр 
газопровода: 80 мм 
(100 м газопровода) 

0,02 

2 / 100 
7385,39 
160,38 

1302,09 
133,13 

5922,92 147,71 3,21 26,04 
2,66 

118,46 22,03 0,44 
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67 103-0150 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный диаметр 
83 мм, толщина стенки 4,5 
мм 
(м) 

-2,02 56,46   56,46 -114,05     -114,05     

68 ТССЦ-103-0144 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный диаметр 
76 мм, толщина стенки 3,5 
мм 
(м) 

2,02 40,58   40,58 81,97     81,97     

Контроль качества сварных соединений 

69 ТЕРм39-02-001-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Визуальный и 
измерительный контроль 
сварных соединений 
трубопроводов, диаметр: до 
108 мм 
(1 стык) 
 
(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.4 При 
подготовке поверхности под 
контроль и контроле монтажных 
сварных соединений: с навесных 
люлек, а также с конструкций и 
оборудования, когда основным 
средством, предохраняющим от 
падения с высоты, является 
монтажный предохранительный 

пояс ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; 
ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) 

5 1,63 
1,61 

  0,02 8,15 8,05   0,1 0,18 0,9 
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70 ТЕРм39-02-012-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Рентгенографический 
контроль трубопровода 
через две стенки, диаметр 
трубопровода: 114 мм, 
толщина стенки до 5 мм 
(1 снимок) 
 
(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.3 При 
подготовке поверхности под 

контроль и контроле монтажных 
сварных соединений: в траншеях, на 
эстакадах, с лесов, подмостей, при 
затруднительном доступе к 
сварному соединению ОЗП=1,25; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; 
ТЗМ=1,25) 

10 

5*2 
26,75 
14,26 

2,25 10,24 267,5 142,6 22,5 102,4 1,375 13,75 

Разборка и восстановление щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия 

71 ТЕР27-03-009-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Срезка поверхностного слоя 
асфальтобетонных 
дорожных покрытий методом 
холодного фрезерования 
при ширине барабана фрезы 
1000 мм, толщина слоя: 10 
см 
(100 м2) 
 
(Прил.27.3 п.3.1 Производство 
работ на одной половине проезжей 

части при систематическом 
движении транспорта на другой 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 
Прил.27.3 п.3.3 Наличие люков 
(колодцев) подземных коммуникаций 
св. 15 до 20 шт. на 1000 м2 дороги 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) 

0,02 

2 / 100 
2076,19 

54,84 
1930,3 
83,55 

91,05 41,52 1,1 38,61 
1,67 

1,81 8,0178 0,16 

72 ТЕР27-03-008-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разборка покрытий и 
оснований: щебеночных 
(100 м3 конструкций) 
 
(Прил.27.3 п.3.1 Производство 
работ на одной половине проезжей 
части при систематическом 
движении транспорта на другой 

ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 

0,003 

(2*0,15) / 100 
649,38 
99,31 

550,07 
46,44 

  1,95 0,3 1,65 
0,14 

  15,864 0,05 

73 ТССЦпг01-01-01-043 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Погрузочные работы при 
автомобильных перевозках: 
мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
(1 т груза) 

0,9648 

2*0,15*1,6*1,26+2*0
,1*1,8 

3,7 3,7   3,57   3,57       
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74 ТССЦпг03-21-01-010 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс 
груза(Вывоз мусора от 
разборки) 
(1 т груза) 

0,9648 

2*0,15*1,6*1,26+2*0
,1*1,8 

14,77 14,77   14,25   14,25       

75 ТЕР27-04-005-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Устройство оснований 
толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с 
пределом прочности на 
сжатие свыше 98,1 МПа 
(1000 кгс/см2): однослойных 
(1000 м2 основания) 
 
(Прил.27.3 п.3.1 Производство 
работ на одной половине проезжей 
части при систематическом 
движении транспорта на другой 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 
Прил.27.3 п.3.2 Наличие люков 

(колодцев) подземных коммуникаций 
св. 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги 
ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; 
ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) 

0,002 

2 / 1000 
39322,87 

307,76 
6126,3 
635,28 

32888,81 78,65 0,62 12,25 
1,27 

65,78 46,9854 0,09 

76 408-0008 Щебень из природного камня 
для строительных работ 
марка 1200, фракция 40-70 
мм 
(м3) 

-0,378 156,68   156,68 -59,23     -59,23     

77 408-0006 Щебень из природного камня 
для строительных работ 
марка 1200, фракция 10-20 
мм 
(м3) 

-0,03 184,06   184,06 -5,52     -5,52     

78 Счет № 33 от 16 
марта 2016 г.  

Щебень  5-20 мм. Ц: 
1150/1,18/4,868 
(м3) 
МАТ=1150/1,18/4,868 

0,03 200,2 

1150/1,18/4,868 
  200,2 

1150/1,18/4,868 
6,01     6,01     

79 Счет № 33 от 16 
марта 2016 г. 

Щебень 40-70 мм. 
Ц:1400/1,18/4,868 
(м3) 
МАТ=1400/1,18/4,868 

0,378 243,72 

1400/1,18/4,868 
  243,72 

1400/1,18/4,868 
92,13     92,13     

80 ТЕР27-06-026-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Розлив вяжущих материалов 
(1 т) 

0,001333 

2*0,8/1,2/1000 
2374,94 42,19 

5,48 
2332,75 3,17   0,06 

0,01 
3,11     
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81 ТЕР27-06-020-06 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Устройство покрытия 
толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей 
пористых крупнозернистых, 
плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3 
(1000 м2 покрытия) 

0,002 

2 / 1000 
49362,22 

295,68 
2206,13 
201,55 

46860,41 98,72 0,59 4,41 
0,40 

93,72 38,3 0,08 

82 410-0022 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для пористого 
асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), 
марка II 
(т) 

-0,185 505,9   505,9 -93,59     -93,59     

83 ТЕР27-06-021-06 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

На каждые 0,5 см изменения 
толщины покрытия 
добавлять к расценке 27-06-
020-06 (до 10 см) 
(1000 м2 покрытия) 
 
(Изменение толщины до 10 см 
ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; 
ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; 
ТЗМ=12)) 

0,002 

2 / 1000 
70490,04 

8,28 
24,84 70456,92 140,98 0,02 0,05 140,91 1,08   

84 410-0022 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для пористого 
асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), 
марка II 
(т) 

-0,2784 505,9   505,9 -140,84     -140,84     

85 ТССЦ-410-0006 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка II, тип Б 
(т) 

0,4634 

0,185+0,2784 
581,93   581,93 269,67     269,67     

Итого по разделу 2 Монтаж газопровода по ул. Линейной  55399,08         98,09 

Раздел 3. Очистка полости и испытание газопровода 
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86 ТЕР24-02-120-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Очистка полости 
трубопровода продувкой 
воздухом, условный диаметр 
газопровода: до 100 мм 
(100 м трубопровода) 

3,33 

333 / 100 
15,56 
3,17 

12,39 
1,55 

  51,81 10,56 41,25 
5,16 

  0,41 1,37 

87 ТЕР24-02-123-02 

Приказ Минстроя России 

от 31.12.14 №937/пр 

Подъем давления при 
испытании воздухом 
газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) 
условным диаметром: до 100 
мм 
(100 м газопровода) 

3,33 

333 / 100 
7,43 
0,93 

6,5 
0,46 

  24,74 3,1 21,64 
1,53 

  0,12 0,4 

Итого по разделу 3 Очистка полости и испытание газопровода 1680,43         2,12 

Раздел 4. Монтаж газопровода по ул. Кирова  

Земляные работы 

88 ТЕР01-02-057-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
(100 м3 грунта) 

0,1944 

0,9*1,8*12/100 
964,04 
964,04 

    187,41 187,41     154 29,94 

89 ТЕР23-01-001-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Устройство основания под 
трубопроводы: песчаного 
(10 м3 основания) 

0,108 

(12*0,9*0,1) / 10 
1751,26 

66,81 
40,17 
2,71 

1644,28 189,14 7,22 4,34 
0,29 

177,58 10,2 1,1 

90 ТЕР01-02-061-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Засыпка вручную 
трубопровода песком 
(100 м3 грунта) 

0,1892 

(20-1,08) / 100 
532,77 
532,77 

    100,8 100,8     88,5 16,74 

91 ТССЦ-408-0122 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Песок природный для 
строительных: работ 
средний 
(м3) 

20,812 

18,92*1,1 
149,48   149,48 3110,98     3110,98     

92 ТЕР01-02-060-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Погрузка вручную 
неуплотненного грунта из 
штабелей и отвалов в 
транспортные средства, 
группа грунтов: 2. (К=1,3, 
неуплотненный) 
(100 м3) 

0,25272 

(19,44*1,3) / 100 
372,04 
372,04 

    94,02 94,02     61,8 15,62 

93 ТССЦпг03-21-01-010 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс 
груза 

34,02 

19,44*1,75 
14,77 14,77   502,48   502,48       
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(1 т груза) 

94 ТЕР01-01-030-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разравнивание грунта с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 
59 кВт (80 л.с.) 
(1000 м3 грунта) 

0,01944 

19,44 / 1000 
798,52 798,52 

96,19 
  15,52   15,52 

1,87 
      

Подземная прокладка стального газопровода 

95 ТЕР24-02-030-05 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Укладка в траншею 
изолированных стальных 
газопроводов условным 
диаметром: до 200 мм 
(100 м трубопровода) 

0,12 

12 / 100 
23509,85 

422,5 
2107,85 
145,25 

20979,5 2821,18 50,7 252,94 
17,43 

2517,54 53,89 6,47 

96 103-8011 Трубы стальные 
изолированные 
двухслойным покрытием из 
экструдированного 
полиэтилена «СЭВИЛЕН», 
диаметр условного прохода 
219 мм, толщина стенки 5,0 
мм 
(м) 

-12,12 207,41   207,41 -2513,81     -2513,81     

97 ТССЦ-103-0469 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Трубы стальные бесшовные, 
горячедеформированные со 
снятой фаской из стали 
марок 15, 20, 25, наружным 
диаметром 219 мм, толщина 
стенки 6 мм 
(м) 

12,12 261,13   261,13 3164,9     3164,9     

98 ТЕР22-02-010-06 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Нанесение весьма 
усиленной 
антикоррозионной изоляции 
из полимерных липких лент 
на стальные трубопроводы 
диаметром: 200 мм 
(1 км трубопровода) 

0,012 

12/1000 
95848,58 

588,79 
25856,3 
1800,67 

69403,49 1150,18 7,07 310,28 
21,61 

832,83 72,96 0,88 

99 ТССЦ-101-1794 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Бризол 
(1000 м2) 

0,01044 

10,44/1000 
14660,69   14660,69 153,06     153,06     

Фасонные части стальные 
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100 ТЕР22-03-001-05 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Установка фасонных частей 
стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм 
(1 т фасонных частей) 

0,04904 

(17,58*2+6,94*2)/10
00 

24241,41 
3148,82 

12787,62 
1071,83 

8304,97 1188,8 154,42 627,1 
52,56 

407,28 353,8 17,35 

101 103-1009 Фасонные стальные сварные 
части, диаметр до 800 мм 
(т) 

-0,049 7385,86   7385,86 -361,91     -361,91     

102 ТССЦ-507-2034 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Отводы 90 град. с радиусом 
кривизны R=1,5 Ду на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2), 
диаметром условного 
прохода 200 мм, наружным 
диаметром 219 мм, 
толщиной стенки 7 мм 
(шт.) 

2 301,1   301,1 602,2     602,2     

103 ТССЦ-507-2327 

Приказ Минстроя России 

от 31.12.14 №937/пр 

Переходы концентрические 
на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2) диаметром 
условного прохода 200х65 
мм, наружным диаметром и 
толщиной стенки 219х10-
76х5 мм 
(шт.) 

2 135,03   135,03 270,06     270,06     

104 ТЕР24-02-020-06 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Изоляция 
термоусаживающимися 
лентами сварных стыков 
газопроводов условным 
диаметром: до 200 мм 
(1 стык) 

4 67,57 
3,4 

15,7 
2,34 

48,47 270,28 13,6 62,8 
9,36 

193,88 0,44 1,76 

Контроль качества сварных соединений 

105 ТЕРм39-02-001-04 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Визуальный и 
измерительный контроль 
сварных соединений 
трубопроводов, диаметр: до 
219 мм 
(1 стык) 
 
(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.4 При 
подготовке поверхности под 
контроль и контроле монтажных 
сварных соединений: с навесных 
люлек, а также с конструкций и 
оборудования, когда основным 
средством, предохраняющим от 
падения с высоты, является 
монтажный предохранительный 
пояс ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; 
ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) 

4 2,16 
2,13 

  0,03 8,64 8,52   0,12 0,24 0,96 
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106 ТЕРм39-02-012-10 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Рентгенографический 
контроль трубопровода 
через две стенки, диаметр 
трубопровода: 273 мм, 
толщина стенки до 10 мм 
(1 снимок) 
 
(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.3 При 
подготовке поверхности под 

контроль и контроле монтажных 
сварных соединений: в траншеях, на 
эстакадах, с лесов, подмостей, при 
затруднительном доступе к 
сварному соединению ОЗП=1,25; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; 
ТЗМ=1,25) 

8 

4*2 
48,49 
18,15 

3,36 26,98 387,92 145,2 26,88 215,84 1,75 14 

Разборка и восстановление щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия 

107 ТЕР27-03-009-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Срезка поверхностного слоя 
асфальтобетонных 
дорожных покрытий методом 
холодного фрезерования 
при ширине барабана фрезы 
1000 мм, толщина слоя: 10 
см 
(100 м2) 
 
(Прил.27.3 п.3.1 Производство 
работ на одной половине проезжей 

части при систематическом 
движении транспорта на другой 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 
Прил.27.3 п.3.3 Наличие люков 
(колодцев) подземных коммуникаций 
св. 15 до 20 шт. на 1000 м2 дороги 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) 

0,15 

15 / 100 
2076,19 

54,84 
1930,3 
83,55 

91,05 311,43 8,23 289,55 
12,53 

13,65 8,0178 1,2 

108 ТЕР27-03-008-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разборка покрытий и 
оснований: щебеночных 
(100 м3 конструкций) 
 
(Прил.27.3 п.3.1 Производство 
работ на одной половине проезжей 
части при систематическом 
движении транспорта на другой 

ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 

0,0225 

(15*0,15) / 100 
649,38 
99,31 

550,07 
46,44 

  14,61 2,23 12,38 
1,04 

  15,864 0,36 

109 ТССЦпг01-01-01-043 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Погрузочные работы при 
автомобильных перевозках: 
мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
(1 т груза) 

7,236 

15*0,15*1,6*1,26+15
*0,1*1,8 

3,7 3,7   26,77   26,77       
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110 ТССЦпг03-21-01-010 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс 
груза(Вывоз мусора от 
разборки) 
(1 т груза) 

7,236 

15*0,15*1,6*1,26+15
*0,1*1,8 

14,77 14,77   106,88   106,88       

111 ТЕР27-04-005-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Устройство оснований 
толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с 
пределом прочности на 
сжатие свыше 98,1 МПа 
(1000 кгс/см2): однослойных 
(1000 м2 основания) 
 
(Прил.27.3 п.3.1 Производство 
работ на одной половине проезжей 
части при систематическом 
движении транспорта на другой 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 
Прил.27.3 п.3.2 Наличие люков 

(колодцев) подземных коммуникаций 
св. 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги 
ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; 
ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) 

0,015 

15 / 1000 
39322,87 

307,76 
6126,3 
635,28 

32888,81 589,84 4,62 91,89 
9,53 

493,33 46,9854 0,7 

112 408-0008 Щебень из природного камня 
для строительных работ 
марка 1200, фракция 40-70 
мм 
(м3) 

-2,835 156,68   156,68 -444,19     -444,19     

113 408-0006 Щебень из природного камня 
для строительных работ 
марка 1200, фракция 10-20 
мм 
(м3) 

-0,225 184,06   184,06 -41,41     -41,41     

114 Счет № 33 от 16 
марта 2016 г.  

Щебень  5-20 мм. Ц: 
1150/1,18/4,868 
(м3) 
МАТ=1150/1,18/4,868 

0,225 200,2 

1150/1,18/4,868 
  200,2 

1150/1,18/4,868 
45,05     45,05     

115 Счет № 33 от 16 
марта 2016 г.  

Щебень 40-70 мм. 
Ц:1400/1,18/4,868 
(м3) 
МАТ=1400/1,18/4,868 

2,835 243,72 

1400/1,18/4,868 
  243,72 

1400/1,18/4,868 
690,95     690,95     

116 ТЕР27-06-026-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Розлив вяжущих материалов 
(1 т) 

0,01 

15*0,8/1,2/1000 
2374,94 42,19 

5,48 
2332,75 23,75   0,42 

0,05 
23,33     
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117 ТЕР27-06-020-06 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Устройство покрытия 
толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей 
пористых крупнозернистых, 
плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3 
(1000 м2 покрытия) 

0,015 

15 / 1000 
49362,22 

295,68 
2206,13 
201,55 

46860,41 740,43 4,44 33,09 
3,02 

702,9 38,3 0,57 

118 410-0022 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для пористого 
асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), 
марка II 
(т) 

-1,388 505,9   505,9 -702,19     -702,19     

119 ТЕР27-06-021-06 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

На каждые 0,5 см изменения 
толщины покрытия 
добавлять к расценке 27-06-
020-06 (до 10 см) 
(1000 м2 покрытия) 
 
(Изменение толщины до 10 см 
ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; 
ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; 
ТЗМ=12)) 

0,015 

15 / 1000 
70490,04 

8,28 
24,84 70456,92 1057,35 0,12 0,37 1056,86 1,08 0,02 

120 410-0022 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для пористого 
асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), 
марка II 
(т) 

-2,088 505,9   505,9 -1056,32     -1056,32     

121 ТССЦ-410-0006 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка II, тип Б 
(т) 

3,476 

1,388+2,088 
581,93   581,93 2022,79     2022,79     

Итого по разделу 4 Монтаж газопровода по ул. Кирова  112253,51         107,67 

Раздел 5. Строительство газопровода к ГРПШ №115 по ул. Кирова 

Земляные работы 
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122 ТЕР01-02-057-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
(100 м3 грунта) 

0,1512 

0,7*1,8*12/100 
964,04 
964,04 

    145,76 145,76     154 23,28 

123 ТЕР23-01-001-01 

Приказ Минстроя России 

от 31.12.14 №937/пр 

Устройство основания под 
трубопроводы: песчаного 
(10 м3 основания) 

0,084 

(12*0,7*0,1) / 10 
1751,26 

66,81 
40,17 
2,71 

1644,28 147,11 5,61 3,37 
0,23 

138,13 10,2 0,86 

124 ТЕР01-02-061-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Засыпка вручную 
трубопровода песком 
(100 м3 грунта) 

0,0396 

(4,8-0,84) / 100 
532,77 
532,77 

    21,1 21,1     88,5 3,5 

125 ТССЦ-408-0122 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Песок природный для 
строительных: работ 
средний 
(м3) 

4,356 

3,96*1,1 
149,48   149,48 651,13     651,13     

126 ТЕР01-02-061-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2 
(100 м3 грунта) 

0,104 

(15,2-4,8) / 100 
585,14 
585,14 

    60,85 60,85     97,2 10,11 

127 ТЕР01-02-060-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Погрузка вручную 
неуплотненного грунта из 
штабелей и отвалов в 
транспортные средства, 
группа грунтов: 2. (К=1,3, 
неуплотненный) 
(100 м3) 

0,0624 

(4,8*1,3) / 100 
372,04 
372,04 

    23,22 23,22     61,8 3,86 

128 ТССЦпг03-21-01-010 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс 
груза 
(1 т груза) 

8,4 

4,8*1,75 
14,77 14,77   124,07   124,07       

129 ТЕР01-01-030-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разравнивание грунта с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 
59 кВт (80 л.с.) 
(1000 м3 грунта) 

0,0048 

4,8 / 1000 
798,52 798,52 

96,19 
  3,83   3,83 

0,46 
      

Подземная прокладка стального газопровода 

130 ТЕР24-02-030-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Укладка в траншею 
изолированных стальных 
газопроводов условным 
диаметром: до 80 мм 
(100 м трубопровода) 

0,12 

12/100 
8914,21 
158,01 

888,31 
64,94 

7867,89 1069,71 18,96 106,6 
7,79 

944,15 21,44 2,57 
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131 103-8008 Трубы стальные 
изолированные 
двухслойным покрытием из 
экструдированного 
полиэтилена «СЭВИЛЕН», 
диаметр условного прохода 
89 мм, толщина стенки 4,0 
мм 
(м) 

-12,12 77,79   77,79 -942,81     -942,81     

132 ТССЦ-103-0388 

Приказ Минстроя России 

от 31.12.14 №937/пр 

Трубы стальные бесшовные, 
горячедеформированные со 
снятой фаской из стали 
марок 15, 20, 25, наружным 
диаметром 89 мм, толщина 
стенки 4 мм 
(м) 

12,12 64,95   64,95 787,19     787,19     

Изоляция 

133 ТЕР22-02-010-03 

Приказ Минстроя России 

от 31.12.14 №937/пр 

Нанесение весьма 
усиленной 
антикоррозионной изоляции 
из полимерных липких лент 
на стальные трубопроводы 
диаметром: 100 мм 
(1 км трубопровода) 

0,012 

12/1000 
37474,97 
1734,76 

1387,24 
70,26 

34352,97 449,7 20,82 16,65 
0,84 

412,23 227,36 2,73 

134 ТССЦ-101-1794 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Бризол 
(1000 м2) 

0,00504 

5,04/1000 
14660,69   14660,69 73,89     73,89     

Фасонные части стальные 

135 ТЕР22-03-001-05 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Установка фасонных частей 
стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм 
(1 т фасонных частей) 

0,00388 

1,94*2/1000 
24241,41 
3148,82 

12787,62 
1071,83 

8304,97 94,06 12,22 49,62 
4,16 

32,22 353,8 1,37 

136 103-1009 Фасонные стальные сварные 
части, диаметр до 800 мм 
(т) 

-0,0039 7385,86   7385,86 -28,8     -28,8     

137 ТССЦ-507-1980 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Отводы 90 град. с радиусом 
кривизны R=1,5 Ду на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2), 
диаметром условного 
прохода 80 мм, наружным 
диаметром 89 мм, толщиной 
стенки 5 мм 
(шт.) 

2 45,25   45,25 90,5     90,5     
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138 ТЕР24-02-020-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Изоляция 
термоусаживающимися 
лентами сварных стыков 
газопроводов условным 
диаметром: до 100 мм 
(1 стык) 

2 40,56 
3,09 

10,61 
1,78 

26,86 81,12 6,18 21,22 
3,56 

53,72 0,4 0,8 

Подземный стальной кран 

139 ТЕР24-02-050-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Сборка и установка узла 
газового крана в колодцах, 
условный диаметр крана: до 
80 мм 
(1 узел газового крана) 

1 328,71 
18,8 

23,21 286,7 328,71 18,8 23,21 286,7 2,49 2,49 

140 302-3229 Краны стальные газовые 
шаровые равнопроходные с 
ДУ 80 мм 
(шт.) 

-1 282,92   282,92 -282,92     -282,92     

141 Счет № 464 от 1 
апреля 2016 .  

Краны стальные газовые 
шаровые для подземной 
установки 10с10п1  ДУ 80 
мм. Ц:13000/1,18/4,868 
(шт) 
МАТ=13000/1,18/4,902 

1 2247,44 

13000/1,18/4,90
2 

  2247,44 

13000/1,18/4,90
2 

2247,44     2247,44     

Контроль качества сварных соединений 

142 ТЕРм39-02-001-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Визуальный и 
измерительный контроль 
сварных соединений 
трубопроводов, диаметр: до 
108 мм 
(1 стык) 
 
(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.4 При 
подготовке поверхности под 
контроль и контроле монтажных 

сварных соединений: с навесных 
люлек, а также с конструкций и 
оборудования, когда основным 
средством, предохраняющим от 
падения с высоты, является 
монтажный предохранительный 
пояс ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; 
ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) 

5 1,63 
1,61 

  0,02 8,15 8,05   0,1 0,18 0,9 
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143 ТЕРм39-02-012-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Рентгенографический 
контроль трубопровода 
через две стенки, диаметр 
трубопровода: 114 мм, 
толщина стенки до 5 мм 
(1 снимок) 
 
(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.3 При 
подготовке поверхности под 

контроль и контроле монтажных 
сварных соединений: в траншеях, на 
эстакадах, с лесов, подмостей, при 
затруднительном доступе к 
сварному соединению ОЗП=1,25; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; 
ТЗМ=1,25) 

10 

5*2 
26,75 
14,26 

2,25 10,24 267,5 142,6 22,5 102,4 1,375 13,75 

Итого по разделу 5Строительство газопровода к ГРПШ №115 по ул. Кирова 45078,2         66,22 

Раздел 6. Монтаж газопровода по ул. Кирова. 

Земляные работы под газопровод 

144 ТЕР01-02-057-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
(100 м3 грунта) 

0,28 

0,7*2*20/100 
964,04 
964,04 

    269,93 269,93     154 43,12 

145 ТЕР23-01-001-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Устройство основания под 
трубопроводы: песчаного 
(10 м3 основания) 

0,14 

(20*0,7*0,1) / 10 
1751,26 

66,81 
40,17 
2,71 

1644,28 245,18 9,35 5,62 
0,38 

230,21 10,2 1,43 

146 ТЕР01-02-061-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Засыпка вручную 
трубопровода песком 
(100 м3 грунта) 

0,066 

(8-1,4) / 100 
532,77 
532,77 

    35,16 35,16     88,5 5,84 

147 ТССЦ-408-0122 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Песок природный для 
строительных: работ 
средний 
(м3) 

7,26 

6,6*1,1 
149,48   149,48 1085,22     1085,22     

148 ТЕР01-02-061-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2 
(100 м3 грунта) 

0,2 

(28-8) / 100 
585,14 
585,14 

    117,03 117,03     97,2 19,44 

149 ТЕР01-02-060-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Погрузка вручную 
неуплотненного грунта из 
штабелей и отвалов в 
транспортные средства, 
группа грунтов: 2. (К=1,3, 
неуплотненный) 
(100 м3) 

0,104 

(8*1,3) / 100 
372,04 
372,04 

    38,69 38,69     61,8 6,43 
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150 ТССЦпг03-21-01-010 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс 
груза 
(1 т груза) 

14 

8*1,75 
14,77 14,77   206,78   206,78       

151 ТЕР01-01-030-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разравнивание грунта с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 
59 кВт (80 л.с.) 
(1000 м3 грунта) 

0,008 

8 / 1000 
798,52 798,52 

96,19 
  6,39   6,39 

0,77 
      

Подземная прокладка стального газопровода 

152 ТЕР24-02-030-03 

Приказ Минстроя России 

от 31.12.14 №937/пр 

Укладка в траншею 
изолированных стальных 
газопроводов условным 
диаметром: до 100 мм 
(100 м трубопровода) 

0,2 

20/100 
9878,89 
209,75 

1211,11 
88,63 

8458,03 1975,78 41,95 242,22 
17,73 

1691,61 28,46 5,69 

153 103-8009 Трубы стальные 
изолированные 
двухслойным покрытием из 
экструдированного 
полиэтилена «СЭВИЛЕН», 
диаметр условного прохода 
108 мм, толщина стенки 4,0 
мм 
(м) 

-20,2 83,6   83,6 -1688,72     -1688,72     

154 ТССЦ-103-0401 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Трубы стальные бесшовные, 
горячедеформированные со 
снятой фаской из стали 
марок 15, 20, 25, наружным 
диаметром 108 мм, толщина 
стенки 4 мм 
(м) 

20,2 79,43   79,43 1604,49     1604,49     

Изоляция 

155 ТЕР22-02-010-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Нанесение весьма 
усиленной 
антикоррозионной изоляции 
из полимерных липких лент 
на стальные трубопроводы 
диаметром: 100 мм 
(1 км трубопровода) 

0,02 

20/1000 
37474,97 
1734,76 

1387,24 
70,26 

34352,97 749,5 34,7 27,74 
1,41 

687,06 227,36 4,55 

156 ТССЦ-101-1794 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Бризол 
(1000 м2) 

0,0084 

8,4/1000 
14660,69   14660,69 123,15     123,15     
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Фасонные части стальные 

157 ТЕР22-03-001-05 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Установка фасонных частей 
стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм 
(1 т фасонных частей) 

0,0061 

(3,05*2)/1000 
24241,41 
3148,82 

12787,62 
1071,83 

8304,97 147,87 19,21 78 
6,54 

50,66 353,8 2,16 

158 103-1009 Фасонные стальные сварные 
части, диаметр до 800 мм 
(т) 

-0,0061 7385,86   7385,86 -45,05     -45,05     

159 ТССЦ-507-1983 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Отводы 90 град. с радиусом 
кривизны R=1,5 Ду на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2), 
диаметром условного 
прохода 100 мм, наружным 
диаметром 108 мм, 
толщиной стенки 5 мм 
(шт.) 

2 57,91   57,91 115,82     115,82     

160 ТЕР24-02-020-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Изоляция 
термоусаживающимися 
лентами сварных стыков 
газопроводов условным 
диаметром: до 100 мм 
(1 стык) 

2 40,56 
3,09 

10,61 
1,78 

26,86 81,12 6,18 21,22 
3,56 

53,72 0,4 0,8 

Контроль качества сварных соединений 

161 ТЕРм39-02-001-03 

Приказ Минстроя России 

от 31.12.14 №937/пр 

Визуальный и 
измерительный контроль 
сварных соединений 
трубопроводов, диаметр: до 
108 мм 
(1 стык) 
 
(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.4 При 
подготовке поверхности под 
контроль и контроле монтажных 
сварных соединений: с навесных 
люлек, а также с конструкций и 
оборудования, когда основным 
средством, предохраняющим от 
падения с высоты, является 
монтажный предохранительный 
пояс ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; 

ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) 

4 1,63 
1,61 

  0,02 6,52 6,44   0,08 0,18 0,72 
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162 ТЕРм39-02-012-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Рентгенографический 
контроль трубопровода 
через две стенки, диаметр 
трубопровода: 114 мм, 
толщина стенки до 5 мм 
(1 снимок) 
 
(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.3 При 
подготовке поверхности под 

контроль и контроле монтажных 
сварных соединений: в траншеях, на 
эстакадах, с лесов, подмостей, при 
затруднительном доступе к 
сварному соединению ОЗП=1,25; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; 
ТЗМ=1,25) 

8 

4*2 
26,75 
14,26 

2,25 10,24 214 114,08 18 81,92 1,375 11 

Итого по разделу 6 Монтаж газопровода по ул. Кирова. 52513,77         101,18 

Раздел 7. Очистка полости и испытание газопровода 

163 ТЕР24-02-120-04 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Очистка полости 
трубопровода продувкой 
воздухом, условный диаметр 
газопровода: до 200 мм 
(100 м трубопровода) 

3,75 

375 / 100 
23,38 
4,79 

18,59 
2,32 

  87,68 17,96 69,72 
8,70 

  0,62 2,33 

164 ТЕР24-02-123-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Подъем давления при 
испытании воздухом 
газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) 
условным диаметром: до 200 
мм 
(100 м газопровода) 

3,75 

375 / 100 
16,24 
1,85 

14,39 
0,93 

  60,9 6,94 53,96 
3,49 

  0,24 0,9 

Итого по разделу 7 Очистка полости и испытание газопровода 2622,61         3,23 

Раздел 8. Монтаж газопровода по ул. Кирпичной. 

Земляные работы под газопровод 

165 ТЕР01-02-057-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
(100 м3 грунта) 

0,4536 

0,7*1,8*36/100 
964,04 
964,04 

    437,29 437,29     154 69,85 

166 ТЕР23-01-001-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Устройство основания под 
трубопроводы: песчаного 
(10 м3 основания) 

0,252 

(36*0,7*0,1) / 10 
1751,26 

66,81 
40,17 
2,71 

1644,28 441,32 16,84 10,12 
0,68 

414,36 10,2 2,57 
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167 ТЕР01-02-061-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Засыпка вручную 
трубопровода песком 
(100 м3 грунта) 

1,275 

(130-2,5) / 100 
532,77 
532,77 

    679,28 679,28     88,5 112,84 

168 ТССЦ-408-0122 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Песок природный для 
строительных: работ 
средний 
(м3) 

140,25 

127,5*1,1 
149,48   149,48 20964,57     20964,57     

169 ТЕР01-02-060-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Погрузка вручную 
неуплотненного грунта из 
штабелей и отвалов в 
транспортные средства, 
группа грунтов: 2. (К=1,3, 
неуплотненный) 
(100 м3) 

1,69 

(130*1,3) / 100 
372,04 
372,04 

    628,75 628,75     61,8 104,44 

170 ТССЦпг03-21-01-010 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс 
груза 
(1 т груза) 

227,5 

130*1,75 
14,77 14,77   3360,18   3360,18       

171 ТЕР01-01-030-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разравнивание грунта с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 
59 кВт (80 л.с.) 
(1000 м3 грунта) 

0,13 

130 / 1000 
798,52 798,52 

96,19 
  103,81   103,81 

12,50 
      

Устройство котлована для переподключения к азопроводу д. 325 мм. лубина заложения 4 м. 

172 ТЕР01-02-057-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
(100 м3 грунта) 

0,08 

2*2*2/100 
964,04 
964,04 

    77,12 77,12     154 12,32 

173 ТЕР01-02-066-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Крепление инвентарными 
щитами стенок траншей 
шириной до 2 м в грунтах: 
устойчивых 
(100 м2 креплений) 

0,16 

(2*2*4) / 100 
1915,21 
138,17 

79,85 
3,01 

1697,19 306,43 22,11 12,78 
0,48 

271,54 20,2 3,23 

174 ТЕР01-02-061-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2 
(100 м3 грунта) 

0,08 

8 / 100 
585,14 
585,14 

    46,81 46,81     97,2 7,78 

Подземная прокладка стального газопровода 
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175 ТЕР24-02-030-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Укладка в траншею 
изолированных стальных 
газопроводов условным 
диаметром: до 100 мм 
(100 м трубопровода) 

0,36 

36/100 
9878,89 
209,75 

1211,11 
88,63 

8458,03 3556,4 75,51 436 
31,91 

3044,89 28,46 10,25 

176 103-8009 Трубы стальные 
изолированные 
двухслойным покрытием из 
экструдированного 
полиэтилена «СЭВИЛЕН», 
диаметр условного прохода 
108 мм, толщина стенки 4,0 
мм 
(м) 

-36,36 83,6   83,6 -3039,7     -3039,7     

177 ТССЦ-103-0401 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Трубы стальные бесшовные, 
горячедеформированные со 
снятой фаской из стали 
марок 15, 20, 25, наружным 
диаметром 108 мм, толщина 
стенки 4 мм 
(м) 

36,36 79,43   79,43 2888,07     2888,07     

Изоляция 

178 ТЕР22-02-010-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Нанесение весьма 
усиленной 
антикоррозионной изоляции 
из полимерных липких лент 
на стальные трубопроводы 
диаметром: 100 мм 
(1 км трубопровода) 

0,036 

36/1000 
37474,97 
1734,76 

1387,24 
70,26 

34352,97 1349,1 62,45 49,94 
2,53 

1236,71 227,36 8,19 

179 ТССЦ-101-1794 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Бризол 
(1000 м2) 

0,01512 

15,12/1000 
14660,69   14660,69 221,67     221,67     

Фасонные части стальные 

180 ТЕР22-03-001-05 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Установка фасонных частей 
стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм 
(1 т фасонных частей) 

0,00915 

(3,05*3)/1000 
24241,41 
3148,82 

12787,62 
1071,83 

8304,97 221,81 28,81 117,01 
9,81 

75,99 353,8 3,24 

181 103-1009 Фасонные стальные сварные 
части, диаметр до 800 мм 
(т) 

-0,0092 7385,86   7385,86 -67,95     -67,95     
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182 ТССЦ-507-1983 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Отводы 90 град. с радиусом 
кривизны R=1,5 Ду на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2), 
диаметром условного 
прохода 100 мм, наружным 
диаметром 108 мм, 
толщиной стенки 5 мм 
(шт.) 

3 57,91   57,91 173,73     173,73     

183 ТЕР24-02-020-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Изоляция 
термоусаживающимися 
лентами сварных стыков 
газопроводов условным 
диаметром: до 100 мм 
(1 стык) 

3 40,56 
3,09 

10,61 
1,78 

26,86 121,68 9,27 31,83 
5,34 

80,58 0,4 1,2 

Подземный стальной кран 

184 ТЕР24-02-050-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Сборка и установка узла 
газового крана в колодцах, 
условный диаметр крана: до 
150 мм 
(1 узел газового крана) 

1 618,41 
39,22 

174,38 
9,87 

404,81 618,41 39,22 174,38 
9,87 

404,81 5,08 5,08 

185 302-3232 Краны стальные газовые 
шаровые равнопроходные с 
ДУ 150 мм 
(шт.) 

-1 398,15   398,15 -398,15     -398,15     

186 Счет № 464 от 1 
апреля 2016 .  

Краны стальные газовые 
шаровые для подземной 
установки 10с10п1  ДУ 100 
мм. Ц:16200/1,18/4,868 
(шт) 
МАТ=16200/1,18/4,902 

1 2800,66 

16200/1,18/4,90
2 

  2800,66 

16200/1,18/4,90
2 

2800,66     2800,66     

Контроль качества сварных соединений 

187 ТЕРм39-02-001-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Визуальный и 
измерительный контроль 
сварных соединений 
трубопроводов, диаметр: до 
108 мм 
(1 стык) 
 
(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.4 При 
подготовке поверхности под 

контроль и контроле монтажных 
сварных соединений: с навесных 
люлек, а также с конструкций и 
оборудования, когда основным 
средством, предохраняющим от 
падения с высоты, является 
монтажный предохранительный 
пояс ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; 
ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) 

5 1,63 
1,61 

  0,02 8,15 8,05   0,1 0,18 0,9 
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188 ТЕРм39-02-012-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Рентгенографический 
контроль трубопровода 
через две стенки, диаметр 
трубопровода: 114 мм, 
толщина стенки до 5 мм 
(1 снимок) 
 
(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.3 При 
подготовке поверхности под 

контроль и контроле монтажных 
сварных соединений: в траншеях, на 
эстакадах, с лесов, подмостей, при 
затруднительном доступе к 
сварному соединению ОЗП=1,25; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; 
ТЗМ=1,25) 

10 

5*2 
26,75 
14,26 

2,25 10,24 267,5 142,6 22,5 102,4 1,375 13,75 

Очистка полости и испытание газопровода 

189 ТЕР24-02-120-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Очистка полости 
трубопровода продувкой 
воздухом, условный диаметр 
газопровода: до 100 мм 
(100 м трубопровода) 

0,36 

36 / 100 
15,56 
3,17 

12,39 
1,55 

  5,6 1,14 4,46 
0,56 

  0,41 0,15 

190 ТЕР24-02-123-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Подъем давления при 
испытании воздухом 
газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) 
условным диаметром: до 100 
мм 
(100 м газопровода) 

0,36 

36 / 100 
7,43 
0,93 

6,5 
0,46 

  2,67 0,33 2,34 
0,17 

  0,12 0,04 

Разборка и восстановление щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия 

191 ТЕР27-03-009-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Срезка поверхностного слоя 
асфальтобетонных 
дорожных покрытий методом 
холодного фрезерования 
при ширине барабана фрезы 
1000 мм, толщина слоя: 10 
см 
(100 м2) 
 
(Прил.27.3 п.3.1 Производство 
работ на одной половине проезжей 
части при систематическом 
движении транспорта на другой 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 
Прил.27.3 п.3.3 Наличие люков 
(колодцев) подземных коммуникаций 
св. 15 до 20 шт. на 1000 м2 дороги 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) 

0,3 

30 / 100 
2076,19 

54,84 
1930,3 
83,55 

91,05 622,86 16,45 579,09 
25,07 

27,32 8,0178 2,41 
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192 ТЕР27-03-008-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разборка покрытий и 
оснований: щебеночных 
(100 м3 конструкций) 
 
(Прил.27.3 п.3.1 Производство 
работ на одной половине проезжей 
части при систематическом 
движении транспорта на другой 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 

0,045 

(30*0,15) / 100 
649,38 
99,31 

550,07 
46,44 

  29,22 4,47 24,75 
2,09 

  15,864 0,71 

193 ТССЦпг01-01-01-043 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Погрузочные работы при 
автомобильных перевозках: 
мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
(1 т груза) 

14,472 

30*0,15*1,6*1,26+30
*0,1*1,8 

3,7 3,7   53,55   53,55       

194 ТССЦпг03-21-01-010 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс 
груза(Вывоз мусора от 
разборки) 
(1 т груза) 

14,472 

30*0,15*1,6*1,26+30
*0,1*1,8 

14,77 14,77   213,75   213,75       

195 ТЕР27-04-005-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Устройство оснований 
толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с 
пределом прочности на 
сжатие свыше 98,1 МПа 
(1000 кгс/см2): однослойных 
(1000 м2 основания) 
 
(Прил.27.3 п.3.1 Производство 
работ на одной половине проезжей 
части при систематическом 
движении транспорта на другой 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 
Прил.27.3 п.3.2 Наличие люков 

(колодцев) подземных коммуникаций 
св. 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги 
ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; 
ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) 

0,03 

30 / 1000 
39322,87 

307,76 
6126,3 
635,28 

32888,81 1179,69 9,23 183,79 
19,06 

986,67 46,9854 1,41 

196 408-0008 Щебень из природного камня 
для строительных работ 
марка 1200, фракция 40-70 
мм 
(м3) 

-5,67 156,68   156,68 -888,38     -888,38     
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197 408-0006 Щебень из природного камня 
для строительных работ 
марка 1200, фракция 10-20 
мм 
(м3) 

-0,45 184,06   184,06 -82,83     -82,83     

198 Счет № 33 от 16 
марта 2016 г.  

Щебень  5-20 мм. Ц: 
1150/1,18/4,868 
(м3) 
МАТ=1150/1,18/4,868 

0,45 200,2 

1150/1,18/4,868 
  200,2 

1150/1,18/4,868 
90,09     90,09     

199 Счет № 33 от 16 
марта 2016 г.  

Щебень 40-70 мм. 
Ц:1400/1,18/4,868 
(м3) 
МАТ=1400/1,18/4,868 

5,67 243,72 

1400/1,18/4,868 
  243,72 

1400/1,18/4,868 
1381,89     1381,89     

200 ТЕР27-06-026-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Розлив вяжущих материалов 
(1 т) 

0,02 

30*0,8/1,2/1000 
2374,94 42,19 

5,48 
2332,75 47,5   0,84 

0,11 
46,66     

201 ТЕР27-06-020-06 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Устройство покрытия 
толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей 
пористых крупнозернистых, 
плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3 
(1000 м2 покрытия) 

0,03 

30 / 1000 
49362,22 

295,68 
2206,13 
201,55 

46860,41 1480,87 8,87 66,18 
6,05 

1405,82 38,3 1,15 

202 410-0022 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для пористого 
асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), 
марка II 
(т) 

-2,775 505,9   505,9 -1403,87     -1403,87     

203 ТЕР27-06-021-06 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

На каждые 0,5 см изменения 
толщины покрытия 
добавлять к расценке 27-06-
020-06 (до 10 см) 
(1000 м2 покрытия) 
 
(Изменение толщины до 10 см 
ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; 
ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; 
ТЗМ=12)) 

0,03 

30 / 1000 
70490,04 

8,28 
24,84 70456,92 2114,7 0,25 0,75 2113,7 1,08 0,03 

204 410-0022 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для пористого 
асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), 
марка II 

-4,176 505,9   505,9 -2112,64     -2112,64     
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(т) 

205 ТССЦ-410-0006 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка II, тип Б 
(т) 

6,951 

2,775+4,176 
581,93   581,93 4045     4045     

Итого по разделу 8 Монтаж газопровода по ул. Кирпичной. 333302,4         433,85 

Раздел 9. Монтаж газопровода на перекрестке улиц Октябрьская – Новая. 
Земляные работы 

206 ТЕР01-02-057-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
(100 м3 грунта) 

0,5544 

(0,7+1,5)/2*1,8*28/1
00 

964,04 
964,04 

    534,46 534,46     154 85,38 

207 ТЕР23-01-001-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Устройство основания под 
трубопроводы: песчаного 
(10 м3 основания) 

0,196 

(28*0,7*0,1) / 10 
1751,26 

66,81 
40,17 
2,71 

1644,28 343,25 13,09 7,87 
0,53 

322,29 10,2 2 

208 ТЕР01-02-061-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Засыпка вручную 
трубопровода песком 
(100 м3 грунта) 

0,4952 

(51,48-1,96) / 100 
532,77 
532,77 

    263,83 263,83     88,5 43,83 

209 ТССЦ-408-0122 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Песок природный для 
строительных: работ 
средний 
(м3) 

54,472 

49,52*1,1 
149,48   149,48 8142,47     8142,47     

210 ТЕР01-02-060-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Погрузка вручную 
неуплотненного грунта из 
штабелей и отвалов в 
транспортные средства, 
группа грунтов: 2. (К=1,3, 
неуплотненный) 
(100 м3) 

0,64376 

(49,52*1,3) / 100 
372,04 
372,04 

    239,5 239,5     61,8 39,78 

211 ТССЦпг03-21-01-010 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс 
груза 
(1 т груза) 

86,66 

49,52*1,75 
14,77 14,77   1279,97   1279,97       
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212 ТЕР01-01-030-01 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разравнивание грунта с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 
59 кВт (80 л.с.) 
(1000 м3 грунта) 

0,04952 

49,52 / 1000 
798,52 798,52 

96,19 
  39,54   39,54 

4,76 
      

Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб 

213 ТЕР24-02-034-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Укладка газопроводов из 
одиночных полиэтиленовых 
труб в траншею, диаметр 
газопровода: до 225 мм 
(100 м газопровода) 

0,26 

26 / 100 
23629,54 

16,21 
77,54 

8,2 
23535,79 6143,68 4,21 20,16 

2,13 
6119,31 2,28 0,59 

214 507-0604 Трубы напорные из 
полиэтилена низкого 
давления среднего типа, 
наружным диаметром 225 
мм 
(10 м) 

-2,652 2307,43   2307,43 -6119,3     -6119,3     

215 Прайс-лист  Труба: ПЭ 80 ГАЗ SDR11, 
наружный диаметр 160 мм, 
толщина стенки 14,6 мм ц/о: 
1337/4,868 
(м) 
МАТ=1337/4,902 
 
(Транспортные расходы МАТ=4% к 
расх.) 

2,652 283,66 

1337/4,902 
  283,66 

1337/4,902 
752,27     752,27     

216 ТЕР24-02-004-03 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Механическая резка 
полиэтиленовых труб , 
диаметр труб: 160 мм 
(1 конец) 

1 2,75 
0,93 

1,82   2,75 0,93 1,82   0,12 0,12 

217 ТЕР24-02-003-03 

Приказ Минстроя России 

от 31.12.14 №937/пр 

Выравнивание концов 
полиэтиленовых труб , 
диаметр труб: 160 мм 
(1 конец) 

2 

1*2 
3,62 
3,09 

0,53   7,24 6,18 1,06   0,4 0,8 

218 ТЕР24-02-001-11 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Сварка «встык» 
полиэтиленовых труб 
нагревательным элементом: 
при автоматическом 
управлении процессом 
сварки, диаметр труб 160 мм 
(1 соединение) 

1 79,05 
13,53 

65,52   79,05 13,53 65,52   1,52 1,52 

Сигнальная лента 
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219 ТЕРм10-06-048-05 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Укладка сигнальной ленты 
(1 км кабеля) 
 
(1.10.98.ОП Прокладка 
опознавательной ленты  ОЗП=0,3; 

ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; 
ТЗМ=0,3) 

0,026 

26/1000 
546,81 
55,68 

487,41 
26,09 

3,72 14,22 1,45 12,67 
0,68 

0,1 6,9 0,18 

220 Прайс-лист  Лента сигнальная ц/о: 
3/4,868 
(м) 
МАТ=3/4,829 
 
(Транспортные расходы (для 
общестроительных работ) 10% 
ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; 
ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; 
ТЗМ=1,1)) 

26,52 

26*1,02 
0,68 

3/4,829 
  0,68 

3/4,829 
18,03     18,03     

Установка фасонных частей ПЭ 

221 ТЕР24-02-005-04 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Установка отвода на 
газопроводе из 
полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, 
диаметр отвода: 160 мм 
(1 отвод) 

1 437 
27,06 

79,42 330,52 437 27,06 79,42 330,52 3,04 3,04 

222 507-2627 Муфты полиэтиленовые с 
закладными 
электронагревателями для 
труб диаметром 160 мм 
(шт.) 

-1 318,28   318,28 -318,28     -318,28     

223 Прайс-лист  Отводы полиэтиленовые: с 
закладными 
электронагревателями для 
труб диаметром 160 мм 
ПЭ100 SDR 11  160 мм  ц/о: 
7586/4,868 
(шт.) 
МАТ=7586/4,902 
 
(Заготовительские расходы 
МАТ=2% к расх.; 
Транспортные расходы МАТ=4% к 

расх.) 

1 1641,62 

7586/4,902 
  1641,62 

7586/4,902 
1641,62     1641,62     

224 Прайс-лист  Муфты полиэтиленовые: с 
закладными 
электронагревателями для 
труб диаметром 160 мм ПЭ   
1699/4,868 
(шт.) 
МАТ=1699/4,902 
 
(Заготовительские расходы 

2 367,66 

1699/4,902 
  367,66 

1699/4,902 
735,32     735,32     



44 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
МАТ=2% к расх.; 
Транспортные расходы МАТ=4% к 
расх.) 

225 ТЕР24-02-005-04 

Приказ Минстроя России 

от 31.12.14 №937/пр 

Установка НС на 
газопроводе из 
полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, 
диаметр отвода: 160 мм 
(1 отвод) 

1 437 
27,06 

79,42 330,52 437 27,06 79,42 330,52 3,04 3,04 

226 507-2627 Муфты полиэтиленовые с 
закладными 
электронагревателями для 
труб диаметром 160 мм 
(шт.) 

-1 318,28   318,28 -318,28     -318,28     

227 ТССЦ-507-0762 

Приказ Минстроя России 

от 31.12.14 №937/пр 

Неразъемное соединение 
«полиэтилен-сталь» SDR 11 
160х14,6/СТ159 (ТУ2248-
025-00203536-96) 
(шт.) 

1 720,71   720,71 720,71     720,71     

228 Прайс-лист  Муфты полиэтиленовые: с 
закладными 
электронагревателями для 
труб диаметром 160 мм ПЭ     
1699/4,868 
(шт.) 
МАТ=1699/4,902 
 
(Заготовительские расходы 
МАТ=2% к расх.; 
Транспортные расходы МАТ=4% к 
расх.) 

1 367,66 

1699/4,902 
  367,66 

1699/4,902 
367,66     367,66     

Участок стального подземного газопровода 

229 ТЕР24-02-030-04 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Укладка в траншею 
изолированных стальных 
газопроводов условным 
диаметром: до 150 мм 
(100 м трубопровода) 

0,02 

2/100 
17556,45 

311,91 
1661,26 
117,51 

15583,28 351,13 6,24 33,23 
2,35 

311,66 40,88 0,82 

230 103-8010 Трубы стальные 
изолированные 
двухслойным покрытием из 
экструдированного 
полиэтилена «СЭВИЛЕН», 
диаметр условного прохода 
159 мм, толщина стенки 5 
мм 
(м) 

-2,02 154,07   154,07 -311,22     -311,22     

231 ТССЦ-103-0176 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 

2,02 111,49   111,49 225,21     225,21     
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фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный диаметр 
159 мм, толщина стенки 4,5 
мм 
(м) 

232 ТЕР22-02-010-05 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Нанесение весьма 
усиленной 
антикоррозионной изоляции 
из полимерных липких лент 
на стальные трубопроводы 
диаметром: 150 мм 
(1 км трубопровода) 

0,00202 

2,02/1000 
65679,31 

505,99 
14729,42 
1025,57 

50443,9 132,67 1,02 29,75 
2,07 

101,9 62,7 0,13 

233 ТССЦ-101-1794 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Бризол 
(1000 м2) 

0,001252 

1,252/1000 
14660,69   14660,69 18,36     18,36     

Фасонные части стальные 

234 ТЕР22-03-001-05 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Установка фасонных частей 
стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм 
(1 т фасонных частей) 

0,0171 

(6,84*2+1,94*1+1,48
*1)/1000 

24241,41 
3148,82 

12787,62 
1071,83 

8304,97 414,53 53,84 218,67 
18,33 

142,02 353,8 6,05 

235 103-1009 Фасонные стальные сварные 
части, диаметр до 800 мм 
(т) 

-0,0171 7385,86   7385,86 -126,3     -126,3     

236 ТССЦ-507-1995 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Отводы 90 град. с радиусом 
кривизны R=1,5 Ду на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2), 
диаметром условного 
прохода 150 мм, наружным 
диаметром 159 мм, 
толщиной стенки 5 мм 
(шт.) 

2 144,46   144,46 288,92     288,92     

237 ТССЦ-507-1977 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Отводы 90 град. с радиусом 
кривизны R=1,5 Ду на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2), 
диаметром условного 
прохода 65 мм, наружным 
диаметром 76 мм, толщиной 
стенки 5 мм 
(шт.) 

1 31,31   31,31 31,31     31,31     

238 ТССЦ-507-2314 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Переходы концентрические 
на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2) диаметром 
условного прохода 150х65 
мм, наружным диаметром и 

1 58,24   58,24 58,24     58,24     
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толщиной стенки 159х4,5-
76х3,5 мм 
(шт.) 

239 ТЕР24-02-020-05 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Изоляция 
термоусаживающимися 
лентами сварных стыков 
газопроводов условным 
диаметром: до 150 мм 
(1 стык) 

4 53,08 
3,71 

12,76 
2,13 

36,61 212,32 14,84 51,04 
8,52 

146,44 0,48 1,92 

Контроль качества сварных соединений 

240 ТЕРм39-02-001-04 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Визуальный и 
измерительный контроль 
сварных соединений 
трубопроводов, диаметр: до 
219 мм 
(1 стык) 
 
(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.4 При 
подготовке поверхности под 
контроль и контроле монтажных 

сварных соединений: с навесных 
люлек, а также с конструкций и 
оборудования, когда основным 
средством, предохраняющим от 
падения с высоты, является 
монтажный предохранительный 
пояс ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; 
ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) 

2 2,16 
2,13 

  0,03 4,32 4,26   0,06 0,24 0,48 

241 ТЕРм39-02-012-07 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Рентгенографический 
контроль трубопровода 
через две стенки, диаметр 
трубопровода: 159 мм, 
толщина стенки до 10 мм 
(1 снимок) 
 
(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.3 При 
подготовке поверхности под 
контроль и контроле монтажных 
сварных соединений: в траншеях, на 
эстакадах, с лесов, подмостей, при 
затруднительном доступе к 
сварному соединению ОЗП=1,25; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; 
ТЗМ=1,25) 

2 

1*2 
36,75 
16,85 

2,94 16,96 73,5 33,7 5,88 33,92 1,625 3,25 
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242 ТЕРм39-02-006-11 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Ультразвуковая 
дефектоскопия 
трубопровода одним 
преобразователем сварных 
соединений перлитного 
класса с двух сторон, 
прозвучивание поперечное, 
диаметр трубопровода: 194 
мм, толщина стенки до 14 
мм 
(1 стык) 
 
(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.3 При 
подготовке поверхности под 
контроль и контроле монтажных 
сварных соединений: в траншеях, на 
эстакадах, с лесов, подмостей, при 
затруднительном доступе к 
сварному соединению ОЗП=1,25; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; 
ТЗМ=1,25) 

1 20,24 
11,91 

4,69 3,64 20,24 11,91 4,69 3,64 1,375 1,38 

Очистка полости и испытание газопровода 

243 ТЕР24-02-120-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Очистка полости 
трубопровода продувкой 
воздухом, условный диаметр 
газопровода: до 100 мм 
(100 м трубопровода) 

0,26 

26 / 100 
15,56 
3,17 

12,39 
1,55 

  4,05 0,82 3,23 
0,40 

  0,41 0,11 

244 ТЕР24-02-123-02 

Приказ Минстроя России 

от 31.12.14 №937/пр 

Подъем давления при 
испытании воздухом 
газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) 
условным диаметром: до 100 
мм 
(100 м газопровода) 

0,26 

26 / 100 
7,43 
0,93 

6,5 
0,46 

  1,93 0,24 1,69 
0,12 

  0,12 0,03 

Разборка и восстановление гравийного покрытия дороги 

245 ТЕР27-03-008-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Разборка покрытий и 
оснований: щебеночных 
(толщиной 15 см) 
(100 м3 конструкций) 

0,039 

(26*0,15) / 100 
541,15 
82,76 

458,39 
38,7 

  21,1 3,23 17,87 
1,51 

  13,22 0,52 

246 ТССЦпг01-01-01-043 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Погрузочные работы при 
автомобильных перевозках: 
мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
(1 т груза) 

5,85 

26*0,15*1,5 
3,7 3,7   21,65   21,65       
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247 ТССЦпг03-21-01-010 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс 
груза(Вывоз мусора от 
разборки) 
(1 т груза) 

5,85 

26*0,15*1,5 
14,77 14,77   86,4   86,4       

248 ТЕР27-04-001-02 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из песчано-
гравийной смеси, дресвы 
(100 м3 материала 
основания (в плотном теле)) 

0,039 

(26*0,15) / 100 
2245,93 
101,08 

2024,59 
144,55 

120,26 87,59 3,94 78,96 
5,64 

4,69 15,72 0,61 

249 ТССЦ-408-0200 

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр 

Смесь песчано-гравийная 
природная 
(м3) 

4,914 

26*1,26*0,15 
136,52   136,52 670,86     670,86     

Итого по разделу 9 Монтаж газопровода на перекрестке улиц Октябрьская – Новая. 137422,06         195,58 

Раздел 10. Монтаж газопровода по ул. Советской. 

Земляные работы под прокладку газопровода открытым способом. Рабочий и приемный котлованы 

250 ТЕР01-01-009-23 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Разработка траншей 
экскаватором «обратная 
лопата» с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, 
группа грунтов: 2 
(1000 м3 грунта) 

0,087188 

(12*2,5*2,5+3*2,5*2,
5)*0,93/1000 

3868,87 3868,87 
472,06 

  337,32   337,32 
41,16 

      

251 ТЕР01-02-057-02 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 

№937/пр 

Доработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
(100 м3 грунта) 

 
(3.187 Доработка вручную, зачистка 
дна и стенок с выкидкой грунта в 

котлованах и траншеях, 
разработанных механизированным 
способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) 

0,065625 

((12*2,5*2,5+3*2,5*2
,5)*0,07) / 100 

1156,85 
1156,85 

    75,92 75,92     184,8 12,13 

252 ТЕР23-01-001-01 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Устройство основания под 
трубопроводы: песчаного 
(10 м3 основания) 

0,105 

(15*0,7*0,1) / 10 
1751,26 

66,81 
40,17 
2,71 

1644,28 183,88 7,02 4,22 
0,28 

172,64 10,2 1,07 

253 ТЕР01-02-061-01 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 

№937/пр 

Засыпка вручную 
трубопровода песком 
(100 м3 грунта) 

0,1395 

(15-1,05) / 100 
532,77 
532,77 

    74,32 74,32     88,5 12,35 
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254 ТССЦ-408-0122 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Песок природный для 
строительных: работ 
средний 
(м3) 

15,345 

13,95*1,1 
149,48   149,48 2293,77     2293,77     

255 ТЕР01-02-060-02 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Погрузка вручную 
неуплотненного грунта из 
штабелей и отвалов в 
транспортные средства, 
группа грунтов: 2. (К=1,3, 
неуплотненный) 
(100 м3) 

0,18135 

(13,95*1,3) / 100 
372,04 
372,04 

    67,47 67,47     61,8 11,21 

256 ТССЦпг03-21-01-
010 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс 
груза 
(1 т груза) 

27,125 

15,5*1,75 
14,77 14,77   400,64   400,64       

257 ТЕР01-01-030-01 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Разравнивание грунта с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 
59 кВт (80 л.с.) 
(1000 м3 грунта) 

0,0155 

15,5 / 1000 
798,52 798,52 

96,19 
  12,38   12,38 

1,49 
      

258 ТЕР01-01-033-02 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Засыпка траншей и 
котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), 
группа грунтов 2 
(1000 м3 грунта) 

0,07875 

((12*2,5*2,5+3*2,5*2
,5)-15) / 1000 

654,61 654,61 
78,85 

  51,55   51,55 
6,21 

      

259 ТЕР01-02-005-01 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2 
(100 м3 уплотненного грунта) 

0,9375 

((12*2,5*2,5+3*2,5*2
,5)) / 100 

294,41 
85,71 

208,7 
23,5 

  276,01 80,35 195,66 
22,03 

  12,53 11,75 

Прокладка газопровода методом ГНБ 

260 ТЕР34-02-019-02 

Пр. 

Департ.строит.Красно
дар.кр. от 05.10.10 
№305 

Устройство переходов в 
грунтах I-III группы для 
прокладки труб диаметром 
до 160 мм, через 
автомобильные, железные 
дороги и другие 
коммуникации с помощью 
установок горизонтально-
направленного бурения и 
проходческих машин с 
тяговым усилием: 120 Кн 
(1 м) 

13 614,03 
2,06 

502,61 
22,36 

109,36 7982,39 26,78 6533,93 
290,68 

1421,68 0,27 3,51 
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261 Прайс лист Труба: ПЭ 100 ГАЗ SDR11, 
наружный диаметр 225 мм, 
толщина стенки  20,5 мм 
ц/о:2645/4,868 
(м.п.) 
МАТ=2645/4,902 
 
(Транспортные расходы МАТ=4 к 
расх.) 

13,26 

13*1,02 
2158,32 

2645/4,902 
  2158,32 

2645/4,902 
28619,32     28619,32     

262 ТЕР22-05-003-01 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Протаскивание в футляр 
стальных труб диаметром: 
100 мм 
(100 м трубы, уложенной в 
футляр) 

0,13 

13/100 
1634,83 
651,57 

51,98 931,28 212,53 84,7 6,76 121,07 84,4 10,97 

263 ТЕР22-05-004-01 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Заделка битумом и прядью 
концов футляра диаметром: 
400 мм 
(1 футляр) 

1 202,15 
20,81 

33,09 148,25 202,15 20,81 33,09 148,25 2,89 2,89 

264 ТССЦ-101-8059 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Пена монтажная: 
MAKROFLEX PRO 
(л) 

2 67,18   67,18 134,36     134,36     

265 ТЕР24-02-081-01 

Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 
№937/пр 

Устройство контрольной 
трубки на кожухе перехода 
газопровода 
(1 установка) 

1 447,43 
11,63 

61,5 
2,6 

374,3 447,43 11,63 61,5 
2,60 

374,3 1,54 1,54 

266 301-3193 Ковер 
(шт.) 

-1 229,06   229,06 -229,06     -229,06     

267 Счет № 199 от 3 
марта2016 г. 

Ковер большой газовый. 
Ц/о:2330,51/4,868 
() 
МАТ=2330,51/4,902 

1 475,42 

2330,51/4,902 
  475,42 

2330,51/4,902 
475,42     475,42     

268 301-3281 Трубка контрольная 
(компл.) 

-1 77,85   77,85 -77,85     -77,85     

269 Ком. предл.  Труба стальная 
изолированная ВУС д. 
57*4,0мм. 
(м) 
МАТ=420/4,902 
 
(Транспортно -заготовительные 
расходы МАТ=4% к расх.) 

2 89,11 

420/4,902 
  89,11 

420/4,902 
178,22     178,22     

270 ТЕР01-02-061-01 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 1 
(100 м3 грунта) 

0,0002 

0,02/100 
532,77 
532,77 

    0,11 0,11     88,5 0,02 
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271 ТССЦ-408-0122 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Песок природный для 
строительных работ средний 
(м3) 

0,02 149,48   149,48 2,99     2,99     

272 ТЕР06-01-001-01 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Устройство бетонной 
подготовки (отмостка) 
(100 м3 бетона, бутобетона 
и железобетона в деле) 

0,00015 

0,015/100 
66525,69 

1126,8 
2190,37 
187,02 

63208,52 9,98 0,17 0,33 
0,03 

9,48 180 0,03 

273 ТССЦ-401-0065 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 

№937/пр 

Бетон тяжелый, крупность 
заполнителя 20 мм, класс 
В12,5 (М150) 
(м3) 

0,0153 

0,015*1,02 
635,65   635,65 9,73     9,73     

Опорные кольца 

274 ТЕР24-02-034-02 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Укладка газопроводов из 
одиночных полиэтиленовых 
труб в траншею, диаметр 
газопровода: до 225 мм 
(100 м газопровода) 

0,001 

(0,05*2) / 100 
23629,54 

16,21 
77,54 

8,2 
23535,79 23,63 0,02 0,08 

0,01 
23,53 2,28   

275 507-0604 Трубы напорные из 
полиэтилена низкого 
давления среднего типа, 
наружным диаметром 225 
мм 
(10 м) 

-0,0102 2307,43   2307,43 -23,54     -23,54     

276 Прайс-лист  Труба: ПЭ 100 ГАЗ SDR11, 
наружный диаметр 225 мм, 
толщина стенки  20,5 мм 
ц/о:2645/4,868 
(м) 
МАТ=2645/4,902 
 
(Транспортные расходы МАТ=4% к 
расх.) 

2,652 561,16 

2645/4,902 
  561,16 

2645/4,902 
1488,2     1488,2     

277 ТЕР24-02-004-04 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 

№937/пр 

Механическая резка 
полиэтиленовых труб , 
диаметр труб: 225 мм 
(1 конец) 

2 3,61 
1,24 

2,37   7,22 2,48 4,74   0,16 0,32 

Укладка газопровода П д.110 открытым способом 

278 ТЕР24-02-034-01 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Укладка газопроводов из 
одиночных полиэтиленовых 
труб в траншею, диаметр 
газопровода: до 110 мм 
(100 м газопровода) 

0,13 

13 / 100 
5272,8 

7,25 
  5265,55 685,46 0,94   684,52 1,02 0,13 
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279 Прайс-лист Труба: ПЭ 100 ГАЗ SDR11, 
наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 10, мм ц/о: 
630/4,868 
(м) 
МАТ=630/4,902 
 
(Транспортные расходы МАТ=4% к 
расх.) 

2,652 133,66 

630/4,902 
  133,66 

630/4,902 
354,47     354,47     

280 ТЕР24-02-004-03 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Механическая резка 
полиэтиленовых труб , 
диаметр труб: 160 мм 
(1 конец) 

1 2,75 
0,93 

1,82   2,75 0,93 1,82   0,12 0,12 

281 ТЕР24-02-003-02 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Выравнивание концов 
полиэтиленовых труб , 
диаметр труб: 110 мм 
(1 конец) 

2 

1*2 
2,72 
2,32 

0,4   5,44 4,64 0,8   0,3 0,6 

282 ТЕР24-02-001-10 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Сварка «встык» 
полиэтиленовых труб 
нагревательным элементом: 
при автоматическом 
управлении процессом 
сварки, диаметр труб 110 мм 
(1 соединение) 

1 51,35 
9,08 

42,27   51,35 9,08 42,27   1,02 1,02 

Укладка сигнальной ленты 

283 ТЕРм10-06-048-05 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Укладка сигнальной ленты 
(1 км кабеля) 
 
(1.10.98.ОП Прокладка 
опознавательной ленты  ОЗП=0,3; 

ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; 
ТЗМ=0,3) 

0,013 

13/1000 
546,81 
55,68 

487,41 
26,09 

3,72 7,11 0,72 6,34 
0,34 

0,05 6,9 0,09 

284 Прайс-лист  Лента сигнальная ц/о: 
3/4,868 
(м) 
МАТ=3/4,829 
 
(Транспортные расходы (для 
общестроительных работ) 10% 
ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; 
ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; 
ТЗМ=1,1)) 

13,26 

13*1,02 
0,68 

3/4,829 
  0,68 

3/4,829 
9,02     9,02     

Устройство фасонных частей 

285 ТЕР24-02-005-03 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Установка отвода на 
газопроводе из 
полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, 
диаметр отвода: 110 мм 
(1 отвод) 

1 306,29 
16,91 

48,21 241,17 306,29 16,91 48,21 241,17 1,9 1,9 
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286 507-2626 Муфты полиэтиленовые с 
закладными 
электронагревателями для 
труб диаметром 110 мм 
(шт.) 

-1 230,57   230,57 -230,57     -230,57     

287 ТССЦ-507-0761 

Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 
№937/пр 

Неразъемное соединение 
«полиэтилен-сталь» SDR 11 
110х10,0/СТ108 (ТУ2248-
025-00203536-96) 
(шт.) 

1 359,31   359,31 359,31     359,31     

288 Прайс-лист  Муфты полиэтиленовые: с 
закладными 
электронагревателями для 
труб диаметром 110 мм ПЭ     
899/4,868 
(шт.) 
МАТ=899/4,902 
(Заготовительские расходы 
МАТ=2% к расх.; 
Транспортные расходы МАТ=4% к 
расх.) 

1 194,54 

899/4,902 
  194,54 

899/4,902 
194,54     194,54     

Прокладка участка ст. подземного газопровода 

289 ТЕР24-02-030-03 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Укладка в траншею 
изолированных стальных 
газопроводов условным 
диаметром: до 100 мм 
(100 м трубопровода) 

0,02 

2/100 
9878,89 
209,75 

1211,11 
88,63 

8458,03 197,58 4,2 24,22 
1,77 

169,16 28,46 0,57 

290 103-8009 Трубы стальные 
изолированные 
двухслойным покрытием из 
экструдированного 
полиэтилена «СЭВИЛЕН», 
диаметр условного прохода 
108 мм, толщина стенки 4,0 
мм         (м) 

-2,02 83,6   83,6 -168,87     -168,87     

291 ТССЦ-103-0161 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный диаметр 
108 мм, толщина стенки 4 
мм             (м) 

2,02 66,76   66,76 134,86     134,86     

292 ТЕР22-02-010-03 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Нанесение весьма 
усиленной 
антикоррозионной изоляции 
из полимерных липких лент 
на стальные трубопроводы 
диаметром: 100 мм 

0,00202 

2,02/1000 
37474,97 
1734,76 

1387,24 
70,26 

34352,97 75,7 3,5 2,8 
0,14 

69,4 227,36 0,46 
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(1 км трубопровода) 

293 ТССЦ-101-1794 

Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 
№937/пр 

Бризол 
(1000 м2) 

0,000848 

0,8484/1000 
14660,69   14660,69 12,43     12,43     

Установка фасонных частей стальных 

294 ТЕР22-03-001-05 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Установка фасонных частей 
стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм 
(1 т фасонных частей) 

0,00915 

(3,05*3)/1000 
24241,41 
3148,82 

12787,62 
1071,83 

8304,97 221,81 28,81 117,01 
9,81 

75,99 353,8 3,24 

295 103-1009 Фасонные стальные сварные 
части, диаметр до 800 мм 
(т) 

-0,0092 7385,86   7385,86 -67,95     -67,95     

296 ТССЦ-507-1983 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Отводы 90 град. с радиусом 
кривизны R=1,5 Ду на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2), 
диаметром условного 
прохода 100 мм, наружным 
диаметром 108 мм, 
толщиной стенки 5 мм 
(шт.) 

3 57,91   57,91 173,73     173,73     

297 ТЕР24-02-020-03 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Изоляция 
термоусаживающимися 
лентами сварных стыков 
газопроводов условным 
диаметром: до 100 мм 
(1 стык) 

3 40,56 
3,09 

10,61 
1,78 

26,86 121,68 9,27 31,83 
5,34 

80,58 0,4 1,2 

Разборка и восстановление щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия 

298 ТЕР27-03-009-02 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Срезка поверхностного слоя 
асфальтобетонных 
дорожных покрытий методом 
холодного фрезерования 
при ширине барабана фрезы 
1000 мм, толщина слоя: 10 
см 
(100 м2) 
(Прил.27.3 п.3.1 Производство 
работ на одной половине проезжей 
части при систематическом 
движении транспорта на другой 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 
Прил.27.3 п.3.3 Наличие люков 
(колодцев) подземных коммуникаций 
св. 15 до 20 шт. на 1000 м2 дороги 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) 

0,1 

10 / 100 
2076,19 

54,84 
1930,3 
83,55 

91,05 207,62 5,48 193,03 
8,36 

9,11 8,0178 0,8 
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299 ТЕР27-03-008-02 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Разборка покрытий и 
оснований: щебеночных 
(100 м3 конструкций) 
 
(Прил.27.3 п.3.1 Производство 
работ на одной половине проезжей 
части при систематическом 
движении транспорта на другой 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 

0,015 

(10*0,15) / 100 
649,38 
99,31 

550,07 
46,44 

  9,74 1,49 8,25 
0,70 

  15,864 0,24 

300 ТССЦпг01-01-01-
043 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Погрузочные работы при 
автомобильных перевозках: 
мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
(1 т груза) 

4,824 

10*0,15*1,6*1,26+10
*0,1*1,8 

3,7 3,7   17,85   17,85       

301 ТССЦпг03-21-01-
010 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 

№937/пр 

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс 
груза(Вывоз мусора от 
разборки) 
(1 т груза) 

4,824 

10*0,15*1,6*1,26+10
*0,1*1,8 

14,77 14,77   71,25   71,25       

302 ТЕР27-04-005-01 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Устройство оснований 
толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с 
пределом прочности на 
сжатие свыше 98,1 МПа 
(1000 кгс/см2): однослойных 
(1000 м2 основания) 
 
(Прил.27.3 п.3.1 Производство 
работ на одной половине проезжей 
части при систематическом 
движении транспорта на другой 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 
Прил.27.3 п.3.2 Наличие люков 

(колодцев) подземных коммуникаций 
св. 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги 
ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; 
ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) 

0,01 

10 / 1000 
39322,87 

307,76 
6126,3 
635,28 

32888,81 393,23 3,08 61,26 
6,35 

328,89 46,9854 0,47 

303 408-0008 Щебень из природного камня 
для строительных работ 
марка 1200, фракция 40-70 
мм 
(м3) 

-1,89 156,68   156,68 -296,13     -296,13     
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304 408-0006 Щебень из природного камня 
для строительных работ 
марка 1200, фракция 10-20 
мм 
(м3) 

-0,15 184,06   184,06 -27,61     -27,61     

305 Счет № 33 от 16 
марта 2016 г.  

Щебень  5-20 мм. Ц: 
1150/1,18/4,868 
(м3) 
МАТ=1150/1,18/4,868 

0,15 200,2 

1150/1,18/4,868 
  200,2 

1150/1,18/4,868 
30,03     30,03     

306 Счет № 33 от 16 
марта 2016 г.  

Щебень 40-70 мм. 
Ц:1400/1,18/4,868 
(м3) 
МАТ=1400/1,18/4,868 

1,89 243,72 

1400/1,18/4,868 
  243,72 

1400/1,18/4,868 
460,63     460,63     

307 ТЕР27-06-026-01 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 

№937/пр 

Розлив вяжущих материалов 
(1 т) 

0,006667 

10*0,8/1,2/1000 
2374,94 42,19 

5,48 
2332,75 15,83   0,28 

0,04 
15,55     

308 ТЕР27-06-020-06 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Устройство покрытия 
толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей 
пористых крупнозернистых, 
плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3 
(1000 м2 покрытия) 

0,01 

10 / 1000 
49362,22 

295,68 
2206,13 
201,55 

46860,41 493,62 2,96 22,06 
2,02 

468,6 38,3 0,38 

309 410-0022 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для пористого 
асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), 
марка II 
(т) 

-0,925 505,9   505,9 -467,96     -467,96     

310 ТЕР27-06-021-06 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

На каждые 0,5 см изменения 
толщины покрытия 
добавлять к расценке 27-06-
020-06 (до 10 см) 
(1000 м2 покрытия) 
 
(Изменение толщины до 10 см 
ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; 
ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; 
ТЗМ=12)) 

0,01 

10 / 1000 
70490,04 

8,28 
24,84 70456,92 704,9 0,08 0,25 704,57 1,08 0,01 

311 410-0022 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для пористого 
асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), 
марка II 

-1,392 505,9   505,9 -704,21     -704,21     
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(т) 

312 ТССЦ-410-0006 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 

№937/пр 

Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка II, тип Б 
(т) 

2,317 

0,925+1,392 
581,93   581,93 1348,33     1348,33     

Контроль качества сварных соединений 

313 ТЕРм39-02-001-03 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Визуальный и 
измерительный контроль 
сварных соединений 
трубопроводов, диаметр: до 
108 мм 
(1 стык) 
 
(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.4 При 
подготовке поверхности под 
контроль и контроле монтажных 
сварных соединений: с навесных 
люлек, а также с конструкций и 
оборудования, когда основным 
средством, предохраняющим от 

падения с высоты, является 
монтажный предохранительный 
пояс ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; 
ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) 

2 1,63 
1,61 

  0,02 3,26 3,22   0,04 0,18 0,36 

314 ТЕРм39-02-012-04 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Рентгенографический 
контроль трубопровода 
через две стенки, диаметр 
трубопровода: 114 мм, 
толщина стенки до 10 мм 
(1 снимок) 
 

(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.3 При 
подготовке поверхности под 
контроль и контроле монтажных 
сварных соединений: в траншеях, на 
эстакадах, с лесов, подмостей, при 
затруднительном доступе к 
сварному соединению ОЗП=1,25; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; 
ТЗМ=1,25) 

2 

1*2 
31,84 
15,55 

2,69 13,6 63,68 31,1 5,38 27,2 1,5 3 
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315 ТЕРм39-02-006-08 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Ультразвуковая 
дефектоскопия 
трубопровода одним 
преобразователем сварных 
соединений перлитного 
класса с двух сторон, 
прозвучивание поперечное, 
диаметр трубопровода: 114 
мм, толщина стенки до 14 
мм 
(1 стык) 
 
(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.3 При 
подготовке поверхности под 
контроль и контроле монтажных 
сварных соединений: в траншеях, на 
эстакадах, с лесов, подмостей, при 
затруднительном доступе к 
сварному соединению ОЗП=1,25; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; 
ТЗМ=1,25) 

1 14,7 
8,34 

3,48 2,88 14,7 8,34 3,48 2,88 0,9625 0,96 

Очистка полости и испытание газопровода 

316 ТЕР24-02-120-02 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Очистка полости 
трубопровода продувкой 
воздухом, условный диаметр 
газопровода: до 100 мм 
(100 м трубопровода) 

0,26 

26 / 100 
15,56 
3,17 

12,39 
1,55 

  4,05 0,82 3,23 
0,40 

  0,41 0,11 

317 ТЕР24-02-123-02 

Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 
№937/пр 

Подъем давления при 
испытании воздухом 
газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) 
условным диаметром: до 100 
мм 
(100 м газопровода) 

0,26 

26 / 100 
7,43 
0,93 

6,5 
0,46 

  1,93 0,24 1,69 
0,12 

  0,12 0,03 

Итого по разделу 10 Монтаж газопровода по ул. Советской. 291448,68         83,48 

Раздел 11. Монтаж ПЭ шарового крана Ø160мм по ул. Октябрьской (между ул. Шевченко и Луначарского). 

318 ТЕР24-02-050-02 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Сборка и установка узла 
газового крана в колодцах, 
условный диаметр крана: до 
150 мм 
(1 узел газового крана) 

1 618,41 
39,22 

174,38 
9,87 

404,81 618,41 39,22 174,38 
9,87 

404,81 5,08 5,08 

319 ТССЦ-302-3232 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Краны стальные газовые 
шаровые равнопроходные с 
ДУ 150 мм 
(шт.) 

-1 398,15   398,15 -398,15     -398,15     

320 101-1514 Электроды диаметром 4 мм 
Э42А 
(т) 

-0,0006 11103,25   11103,25 -6,66     -6,66     
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321 Прайс лист Кран шаровый ПЭ 160  SDR 
11 Цена:54642,0/4,868 
(шт.) 
МАТ=54642/4,902 
 
(Транспортные расходы МАТ=4% к 
расх.) 

1 11592,76 

54642/4,902 
  11592,76 

54642/4,902 
11592,76     11592,76     

322 Прайс лист Муфты полиэтиленовые: с 
закладными 
электронагревателями для 
труб диаметром 160 мм ПЭ     
1699/4,868 
(шт.) 
МАТ=1699/4,902 

 
(Транспортные расходы МАТ=4% к 
расх.) 

2 360,45 

1699/4,902 
  360,45 

1699/4,902 
720,9     720,9     

323 Прайс лист Телескопический 
удлинитель для надземного 
управления (Н=1,6-2,5 
мм)Цена:8500 /4,868 
(шт.) 
МАТ=8500/4,902 
 
(Заготовительские расходы 
МАТ=2% к расх.; 
Транспортные расходы МАТ=4% к 

расх.) 

1 1839,42 

8500/4,902 
  1839,42 

8500/4,902 
1839,42     1839,42     

324 Прайс лист Ключ для крана шар 
Цена:5500/4,868 
(шт.) 
МАТ=5500/4,902 
 
(Заготовительские расходы 
МАТ=2% к расх.; 
Транспортные расходы МАТ=4% к 
расх.) 

1 1190,21 

5500/4,902 
  1190,21 

5500/4,902 
1190,21     1190,21     

325 Прайс лист Удлинитель для ключа 
Цена:5500/4,868 
(шт.) 
МАТ=5500/4,902 
 
(Заготовительские расходы 
МАТ=2% к расх.; 
Транспортные расходы МАТ=4% к 
расх.) 

1 1190,21 

5500/4,902 
  1190,21 

5500/4,902 
1190,21     1190,21     

326 ТЕР24-02-081-01 
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр 

прим 

Устройство ковера 
(1 установка) 

1 447,43 
11,63 

61,5 
2,6 

374,3 447,43 11,63 61,5 
2,60 

374,3 1,54 1,54 
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327 408-0122 Песок природный для 
строительных работ средний 
(м3) 

-0,02 149,48   149,48 -2,99     -2,99     

328 403-1103 Плиты железобетонные 
опорные 
(м3) 

-0,04 1174,72   1174,72 -46,99     -46,99     

329 401-0005 Бетон тяжелый, класс В12,5 
(М150) 
(м3) 

-0,001 635,65   635,65 -0,64     -0,64     

330 301-3281 Трубка контрольная 
(компл.) 

-1 77,85   77,85 -77,85     -77,85     

331 301-3193 Ковер 
(шт.) 

-1 229,06   229,06 -229,06     -229,06     

332 Счет № 199 от 3 
марта2016 г. 

Ковер большой газовый. 
Ц/о:2330,51/4,868 
() 
МАТ=2330,51/4,902 

1 475,42 

2330,51/4,902 
  475,42 

2330,51/4,902 
475,42     475,42     

333 ТССЦ-113-0129 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Диск из фторопласта-4  (диск 
д.420*д.140*10 мм, 2,2 г/см3) 
(т) 

0,0013 

1,3/1000 
171329,54   171329,54 222,73     222,73     

334 ТЕР01-02-061-01 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 1 
(100 м3 грунта) 

0,0048 

0,48 / 100 
532,77 
532,77 

    2,56 2,56     88,5 0,42 

335 ТССЦ-408-0122 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Песок природный для 
строительных: работ 
средний 
(м3) 

0,48 

0,48*1 
149,48   149,48 71,75     71,75     

336 ТЕР06-01-001-01 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Устройство бетонной 
подготовки 
(100 м3 бетона, бутобетона 
и железобетона в деле) 

0,00147 

(0,077+0,07)/100 
66525,69 

1126,8 
2190,37 
187,02 

63208,52 97,79 1,66 3,22 
0,27 

92,91 180 0,26 

337 ТССЦ-401-0065 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Бетон тяжелый, крупность 
заполнителя: 20 мм, класс 
В12,5 (М150) 
(м3) 

0,15 635,65   635,65 95,35     95,35     

338 ТЕР08-01-003-07 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр 

Гидроизоляция обмазочная 
битумная в 2 слоя по 
выровненной поверхности 
бетона 
(100 м2 изолируемой 
поверхности) 

0,0441 

2,1*2,1/100 
1279,02 
161,76 

57,59 1059,67 56,4 7,13 2,54 46,73 21,2 0,93 

Итого по разделу 11 Монтаж ПЭ шарового крана Ø160мм по ул. Октябрьской (между ул. Шевченко и 
Луначарского). 

91436,27         8,23 
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ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 169759 7907,79 22038,46 
881,74 

139939,09   1166,35 

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 172136,73 8708,24 23615,74 
928,38 

139939,09   1286,51 

  В том числе, справочно:             

   МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 
напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; 
ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 1-2, 5-8, 38, 40-43, 165, 167-169, 172, 174, 3, 10, 45, 171, 4, 11-14, 16-20, 39, 46-49, 
51-68, 86-87, 166, 175-178, 180-186, 189-190, 9, 26, 44, 74, 170, 194, 23-24, 27-37, 71-72, 75-85, 191-192, 195-205, 25, 
73, 193, 173, 21-22, 69-70, 187-188) 

2377,73 800,45 1577,28 
46,63 

    120,152 

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 кв. 2016 ОЗП=18,005; ЭМ=7,753; ЗПМ=18,005; 
МАТ=4,902) 

1025739,75 156791,86 183092,82 
16715,47 

685981,4   1286,51 

Накладные расходы 136486,15           

  В том числе, справочно:             

   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 125656,17) (Поз. 1-2, 5-8, 38, 40-43, 88, 90-92, 122, 124-127, 144, 146-149, 165, 167-169, 
172, 174, 206, 208-210, 251, 253-255, 270, 334-335, 173, 21-22, 69-70, 105-106, 142-143, 161-162, 187-188, 240-242, 
313-315) 

85446,19           

   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 3328,77) (Поз. 3, 10, 45, 94, 129, 151, 171, 212, 250, 257-259) 2696,3           

   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 5715,86) (Поз. 260-261) 4858,48           

   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 38,35) (Поз. 272, 336-337) 34,13           

   104% =  122%*0,85 ФОТ (от 128,38) (Поз. 338) 133,52           

   111% =  130%*0,85 ФОТ (от 34366,32) (Поз. 4, 11-14, 16-20, 39, 46-49, 51-68, 86-87, 89, 95-98, 100-104, 123, 130-133, 
135-141, 145, 152-155, 157-160, 163-164, 166, 175-178, 180-186, 189-190, 207, 213-214, 216-222, 225-227, 229-239, 243-
244, 252, 262-263, 265-269, 271, 273-275, 277-278, 280-287, 289-297, 316-321, 323-333) 

38146,62           

   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 4273,48) (Поз. 23-24, 27-37, 71-72, 75-85, 107-108, 111-121, 191-192, 195-205, 245, 248-
249, 298-299, 302-312) 

5170,91           

Сметная прибыль 79814,09           

  В том числе, справочно:             

   36% =  45%*0,8 ФОТ (от 104622,19) (Поз. 1-2, 5-8, 38, 40-43, 88, 90-92, 122, 124-127, 144, 146-149, 165, 167-169, 172, 
174, 206, 208-210, 251, 253-255, 270, 334-335, 173) 

37663,99           

   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 3328,77) (Поз. 3, 10, 45, 94, 129, 151, 171, 212, 250, 257-259) 1331,51           

   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 21033,98) (Поз. 21-22, 69-70, 105-106, 142-143, 161-162, 187-188, 240-242, 313-315) 10096,31           

   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 5754,21) (Поз. 260-261, 272, 336-337) 2992,19           

   64% =  80%*0,8 ФОТ (от 128,38) (Поз. 338) 82,16           
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   71% =  89%*0,8 ФОТ (от 34366,32) (Поз. 4, 11-14, 16-20, 39, 46-49, 51-68, 86-87, 89, 95-98, 100-104, 123, 130-133, 
135-141, 145, 152-155, 157-160, 163-164, 166, 175-178, 180-186, 189-190, 207, 213-214, 216-222, 225-227, 229-239, 243-
244, 252, 262-263, 265-269, 271, 273-275, 277-278, 280-287, 289-297, 316-321, 323-333) 

24400,09           

   76% =  95%*0,8 ФОТ (от 4273,48) (Поз. 23-24, 27-37, 71-72, 75-85, 107-108, 111-121, 191-192, 195-205, 245, 248-249, 
298-299, 302-312) 

3247,84           

Итоги по смете:             

  Итого Строительные работы 1190417,38         1172,46 

  Итого Монтажные работы 51622,61         114,05 

  Итого 1242039,99         1286,51 

    В том числе:             

      Материалы 685981,4           

      Машины и механизмы 183092,82           

      ФОТ 173507,33           

      Накладные расходы 136486,15           

      Сметная прибыль 79814,09           

  НДС 18% 223567,20           

  ВСЕГО по смете 1465607,19         1286,51 

 

Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет: 1 465 607 (Один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот семь) рублей 19 копеек,                   

в том числе НДС 18% – 223 567 (Двести двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей 20 копеек 

 

Подписи Сторон:  

От Подрядчика:  

Заместитель генерального  

директора по регионам  

ООО «Газстрой Северо-Запад» 

 

_________________ Е.В. Свиридкина 

             мп 

 
 

  

  

  

Свиридкина Алена
Штамп
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Приложение  № 3  

к Договору подряда № 30 
 

 
Заказчик: АО «Газпром газораспределение Краснодар» 

Подрядчик: ООО «Газстрой Северо-Запад» 

Объект: «Газопровод высокого и низкого давления от ул. Гоголя до ул. Тельмана (в районе Динского 

консервного завода) ст. Динской Динского района». 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

№ п/п Наименование документа Ответственный исполнитель 

1 
Перечень исполнительной документации настоящим 

Договором не установлен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подписи Сторон:  

От Подрядчика:  

Заместитель генерального  

директора по регионам  

ООО «Газстрой Северо-Запад» 

 

_________________ Е.В. Свиридкина 

             мп 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

Свиридкина Алена
Штамп


